OGOLNE WARUNKI UMOWY

Zawartaw dniu ............... 2017 roku pomiedzy Szkola Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarne;j
w Poznaniu, ul. Czechostowacka 27, 61-459 Poznan, Regon: 000173433, NIP: 783-10-82-949,
reprezentowang przez:

st. bryg. dr inz. Grzegorza Stankiewicza — Komendanta Szkoty,

zwang dalej Zamawiajacym

ewidencji) pod numerem: ................ IPREE, soouncns s + 5 s svassssin 5.5 54T HEHER Regon: ...... .., NIP: ........

(odpowiednio) reprezentowanym/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa

innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do 1'eprezentpwania) przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imie, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,, Wykonaweg”,

tgcznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., zwang dalej
Lustawg Pzp”), w pi'zédmiocie ,,Budowa budynku socjalno- garazowego na poligonie
pozarniczym Szkoly Aspirantow PSPw Poznaniu — etap I”, dokonal wyboru oferty Wykonawcy,
Strony uzgadniaja, co nastepuje:

» 1. Definicje
Dla potrzéb interpretacji postanowiern Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojeé:

1.1. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow
nabycia materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowsg.

1.2. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, oplat 1 innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robot, stanowigca
szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy.

1.3. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw shuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujgcy w szczego6lnosci:

4, %’W Stronalz34



a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c¢) przedmiary robot,

d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) STWiORB

f) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

@) postanowienie KW PSP o odstgpstwach od obowigzujgcych przepiséw.

h) Decyzje Dyrektora RZGW zwalniajgca od zakazéw okreslonych w art. 88 1. ust. 1 pkt 1)
i 3) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1121, ze
zmianami).

1.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegélnych robot
objetych przedmiotem Umowy.

1.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba ustanowionaﬁ'lvprzez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlaneéo W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz.'290', ze zm., zwana dalej ,,PrBud”).

1.6. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca ddpovviednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego 1
zgloszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami PrBud.

1.7. Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspélnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdélnosci umowa o wspotpracy.

1.8. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczego6lnosci na podstawie
dostarczonego przez'ZamaWiajatcego przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w
formie iloczynu ilogci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy integralny element
Oferty Wykonawcy.

1.9 'M_atei“iély"’ — surowce 1 inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykoﬁywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i
rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

1.10. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystagpig lub
ulegajg zakryciu.

1.11. Odbior czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot.
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1.12.

1.14.
1.15.
1.16.

1.17.
1.18.

1.19.

1.20.

1.2].
1.22.

1.23.

1.24.

y'd %]ﬂm/

Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych begdacych

przedmiotem Umowy.

. Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznos$ci od

tego, ktdry okres jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Protokél konieczno$ci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lﬁb potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.
Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie
wykonania usuni¢cia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rékojmi' za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokél odbioru cze$ciowego — dokument potwierdzajaicy" odbior tobot w zakresie
wykonania przez Wykonawcg zgodnie z umowg czgsci robot budo‘wlanych.

Protokol odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce calosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Protokoél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancjijakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia
Wad. |

Sila wyzsza — wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca
ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystgpieniu ktorej] Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mbgli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢;
oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Tei’en budowy - _.obszar, na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot

-Umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem
sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca, a takze pomi¢dzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach

budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
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2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

26.

w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie
stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

| 2. Przedmiot Umowy
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwg:
,Budowa budynku socjalno- garazowego na poligonie pozarniczym Szkoly Aspirantow
PSP w Poznaniu — etap I”” opisane Dokumentacjg projektowg stanowiaca zalqcinik Nr 1 oraz
STWiORB stanowiacymi zatacznik Nr 2, zgodnie z Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik
Nr 3, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeézypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej
,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczeg6lnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.
Jezeli wykonanie robot, o ktérych-mowa w pkt 2.3., vbe;dzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawey o warto$¢ przekraczajacg 5 % wartosci Umowy,
wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytulu
realizacji robot bedzie ustalone Zgodnie z pkt. 16.2 Umowy.
Wykonanie robét,budowlanyc}i; ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym, nie wymaga
zawarcia odi'e;‘bnej UMowy-
Roboty budowlane rie objete niniejszg Umowa, w szczegodlnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktore sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania tych robdét od przedmiotu Umowy wymagaloby poniesienia
niewspdtmiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania
tych robot, a warto$¢ wszystkich takich robot w ramach Umowy nie przekracza facznie 50%
warto$ci Umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrgbnej

umowy, poprzedzonej sporzgdzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robot.
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2.7.

2.8.

2.9

2.10.

3.1.
3.2.

(%)
(O8]

3.4.

4.1.

4.2.

Protoko! koniecznodci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajgcego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawce.
Wykonawea zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w pkt. 19
Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w
pkt 2.1, pkt 2.2 i pkt 2.3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z
Zamawiajagcym polecen, a Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecen, w
szczegolnosei poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci
dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego, _
Za Roboty budowlane, o ktérych mowa w pkt 2.5, wykonane przez Wykonawce bez polecenia
Inspektora nadzoru, a w przypadku robot, o ktérych mowa w pkt. 2.6 - bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.
3. Terminy

Termin zakonczenia robdt ustala sie na dzien 15 grudnia 2017 roku.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi-gwarancji, to jest w terminie

. miesiecy od dnia Odbioru koticowego, usungé wszystkie ujawnione Wady dotyczgce
realizacji przedmiotﬁ Umowy.
Rozpoczgcie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu
Terenu-budowy przez Kierownika budowy.
Zamawi.éjqcy przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiarow
W telmiﬁie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

4. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Przed rozpoczeciem roboét Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawey Dokumentacje
projektowg i STWiORB.
Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasnosé Zamawiajacego 1 mogg by¢

wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

« e

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajag Wykonawce.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

¢) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania Terenu budowy, '

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy, '

e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gbtowos’ci do odbiorow,

g) terminowego przystgpowania do odbioréw robot bu’d_owlanych,

h) términowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wpykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

c) czesciowych,

d) koncowego ca}os'ci robot,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czgsciowych, dokonuje w imieniu

Zainawiajqcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Za_rnayviajécy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych

od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbidr koncowy zostanie

zakonczony w ciggu 3 dni roboczych.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ............c.ccoeeeiiiiiiiiiiii. do pelienia obowigzkow

Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory koordynuje pracami inspektoréw branzowych.
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5.2.

5.3.

5.4.

s
5.6.

6.1.

6.2.

6.4.
6.5.

6.6.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robdét wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot
i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Pr.Bud.
Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego
iloci robét powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego po wystapieniu z takim wnioskiem przez
Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego - zmian zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z
odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.
Zmiana osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

6. Obowiazki Wykonziwcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy,-w szczegdlnosei 7a utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi”‘odpowiédzialnos'c' za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zWiqzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robdt Materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:
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a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Pr. Bud.,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz z zasadémi wiedzy
technicznej, » v

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowanié i kontroli
spelniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom - ﬁpowaZnionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru rob6t i brania udziatu w vx&znaczonych terminach w
odbiorach robot, »

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w
czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

1) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

J) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbgdne uprawnienia, wiedze
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, "

1) dostarczania Materialow 1 urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m)zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom. jezeli Wykonawca powierzyl im
do wykonania ¢z¢s$é przedmiotu Umowy.

1) zabewnienia przestrzegania przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

0) usuwania odpadéw z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 1987, ze zm.). Odpady w postaci ztomu metali
odzyskane w trakcie rob6t rozbidrkowych stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego.

p) ponoszenia kosztow zuzytych mediow.

6.7. Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy co najmniej przez 8§ godzin dziennie w godzinach od 6.00

.I_ ﬁmw/ Strona81z34



6.8.

6.9.

6.10.

6:11.

6.12.

6.14.

6.15.

6.16.

do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do soboty wlacznie, chyba Zze warunki
atmosferyczne nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiardw,

¢) protokotly odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji, :

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwest01'ékiego'o gotowosci do
odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w-terminie do 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu. : |

W przypadku powierzenia wykonania -¢zesei  przedmiiotu  umowy Podwykonawcom.
Wykonawca bedzie pelnil funkcje koordynatora Podwykenawcow podezas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy jak za swoje whasne-

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia: Wad i. naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstale] w
obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy i za ktéra ponosi odpowiedzialnosé na zasadach

og6lnych.

. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postépem robot oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w
trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce do
Odbioru koncowego. Dokumentacja winna zawiera¢ szczegélowy spis zawartosci
przekazywanych  dokumentéw,  zgromadzona w  formie  uporzadkowanej w

teczkach/skoroszytach
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6.17.

7.1.

~J
(U'S)

-
n

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow
Jezeli Wykonawea jest Konsorcjum, wowezas podmioty wehodzgce w sklad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy 1 za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawey wehodzacy w sklad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy. lacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za-Wady.
Konsorcjum zobowiazuje sic do przekazania Zamawiajgcemu kopil -uniows: regulujacej
wspolprace podmiotow wchodzacych w sklad Konsorcjum. ktore '\\".s;p()lnic p()ldjﬂ}' si¢

wykonania przedmiotu Umowy. i jej zmian. w tym zawierajacej informacje za wykonanie

jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowanid decyzji.-skladania i przyjmowania
oswiadezen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéyy, wehodzgeyceh w sklad Konsorcjum
w  zakresie wskazanym w  pelnomocnictwach _puir'/.eb"n_\ ¢h do realizacji Umowy i
przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie. to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.
W przypadku rozwigzania umowy - -Kensorcjuni:przed uplywem okresu gwarancji 1 rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czesci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich. nickk"n‘ych lub jednego z czlonkdéw Konsorcjum.

‘8. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia ERRA PR  sacnuis ss o5 nnsmonmns v s 5o ssisnsn # §5 5 s ssnwren jako Kierownika
budowy, ktory jeét uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach
okres',lony’éii art. 22 'uStawy Pr. Bud.

WykoﬁaWca ma praWo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng

osobe 0. kwalifikacjach co najmniej réwnym kwaliﬁkacjom wymaganym przez

Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, co nie stanowi zmiany umowy.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

9. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wlasnymi silami nastepujgce roboty budowlane stanowiace przedmiot

UMOWY: o a Podwykonawcom powierzy wykonanie

Strona 10 z 34



D,

9.3.

94.

9.5.

4 [Wire

nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w  zakresie wykonania robot

budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy. ale jest wymagana

zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey. wyrazona

poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania [ub zaniechania Podwykonawcow. dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw. jak za wlasne dzialania lub

zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawceg powinna stanowic w-sze golnosu. 17

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko’n_a\\’cy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy. Podi'\"\r'lmna\:\'cy lub dalszemu
Podwykonawcy ftaktury VAT lub rachunku. pot\\fludm]c;ud] w; konanie zlecone]
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy: doslawx usluUi Jub mbot\ budowlanej.

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest \\-'y]ac:(,nie \rvyl\'onzmie. odpowiednio: robot
budowlanych. dostaw lub uslug, ktore Scisle odpb'&f{fi-ad‘ﬁja'g czesel zamowienia okreslonego

Umowg zawarta pomigdzy Zamawiaiacv.m' a \’\.r"\«'k(ma\\rc}f,\. "

(@]

wykonanie przedmiotu Umowy o pod\\} konaw @tw '/osla]c okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z UImowy /a\xmte} pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonaweg
i bedzie odpowiada¢ stosownym- dla teégo wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowei: STWIORB. SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) okres odpow udzmlno\u Poduy \/l\om\\ cy lub dalszego Podwykonawcey za Wady przedmiotu
Umowy 0 pod'wvkonamfst»\fo'. nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
pl/LdﬂllOlU UmO\\\ Wykonawey wobec Zamawiajgcego,

<

e) Pod\\\kona\wa b dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
'/,anm\\lamuunu na jego zgdanie dokumentow. o$wiadezen 1 wyjasnien dotyczacych
Jt&ll[dg i Umowy o podwykonawstwo.

Um'(')“\u 0 podx\\ konawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonaweg zaplaty
od Wykonawcey lub Podwykonawey za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawey lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawcee wynagrodzenia Podwykonawcey:

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpicezenia przez Wykonawee Podwykonawey. od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcey przez Zamawiajgcego.

e
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

MIIAa

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akeeptacji jej projekiu
- o 3 - < o . o .
przez Zamawiajgcego. a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapic

CCLo.

t=

wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiaja
Wykonawca. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu. za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego. projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wycena nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawey. wraz z czeScig dokumentacji dotyczace] wykonania robot, ktore majg byc
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo Iub ze \\f'sl'\'azamié'ml tej czescl
dokumentacji. nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem. a w przypadku prqjéklu Umowy
przedkladanego przez Podwykonawee lub dalszego Podwyl«mawcc}_..,‘_ wiaz 7 zgoda
Wykonawcey na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgo'd:héj'z ;31'63@[(161]1 UMowy
Projekt Umowy o podwykonawstwo. ktorej p]7edmlotcm %d mbotx budowlane bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego. |ue]r /amd\\mlau w'terminie 14 dni od
dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie 7<1511/<,A.I] Za d/lm przedlozenia projektu
przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia pro_qulu Inspc.ﬁm‘om nadzoru inwestorskiego
na zasadach okreslonych w pkt 9.7. ' '
Zamawiajacy zglosi w terminie ol\'reél'm'iym W pkt 9:8 .pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo. ktore] bprzedmiotgm sa roboty budowlane. w szczegdlnosci w
nastepujgcych przypadkach: E
a) niespelniania  przez p[-‘ojckt wymagan dotyczagecyveh  Umowy o podwykonawstwo.
okreslonych w pkt 9. 4, 2
b) ady pl/tdl]’ll()l Umox\\ 0 podwy \:l\ona\\ stwo obejmuje realizacje przez Podwykonawcee lub
dalszego Pod\a'_\'komlwcg w calosei lub w czesel kluczowej czesel przedmiotu Umowy.
ktorej wykonanic zostilo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
W-}-’]j(v()lilia\\fcg; z z:;isll'zemnieln sytuacji. w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
‘realizowana‘przéﬁ .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawea powolywal sie
W .,pbslgpm\éniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spelniania
| l\'\'veu?unl\'(’)w udzialu w postepowaniu.
¢) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia  Wykonawey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty

wynagrodzenia przez Wykonawcee za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce:
d) edy projekt zawiera postanowicnia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawey od zwrotu Wykonawcey Zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy przez Zamawiajgcego.
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9.10.

911,

9.12,

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

¢) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot.

I ¢dy projekt zawiera postanowicenia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty.
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 9.8 Wykonawca. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o  podwykonawstwo.

uwzgledniajgey w caloscei zastrzezenia Zamawiajacego. . '

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo. ktore] przedmiotem sd mbut-\,.’:"budowlanc

lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego LdStlA.?Ln do tego projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ,przed}tﬂy =, Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawarlei U;nd\'v;\;__Q;:fpod\\'yl'\'onawslwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej] Umowy. jednakze me pPOZRE j niz na’ 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwyko,n,awc;{» do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy zglosi Wykonawcey. Podw v[\ona\vu b dalzemt Podwykonawey pisemny

sprzeciw do przedtozonej Umowy o podw\l\nncl\\sl\w “ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane. w terminie 3 dni od jej pl/Lle/Cl\la W pr mpadl\ach okreslonych w pkt 9.9.

Umowa o podwykonawstwo. l\'lorc_;, przedmmtem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiaiaccﬂ,n ;emll Zamawiajacy w terminie 3 dni od dnia

przedlozenia kopii tej umowy mc zglosi do mq na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Pod\\\}\onav ca Jub dalszy Podwykonawca. przedlozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za _,j,ggodno.,sc z orveinalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo. ktorej
przedmiotem 54 dﬂsta\\"y lub uslugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy. w terminie 7 dni od
()/

dnia jej zawarcia, 7 w Ylaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0.5

uauml\(mego W ynagxod/_cma Wykonawey. o ktorym mowa w pkt 16.1.1. oraz Umow o

pud\x\ l\om»\smo ktoryeh px/admlot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu

dostaw lub uslug o wartosci \\'IQIQSZC‘] niz 50 000.00 z1.

Wykonawca. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo. ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawey niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. z ktorym nie zostala zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego. lub moze usunac takiego

Podwykonawece lub dalszego Podwykonawee na koszt Wykonawey.
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9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawcy. badz inny dokument wlasciwy 7z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy. potwicrdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey posiadaja uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey niz ten.
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,

lub inna istotna zmiana tej umowy. w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa

“

wymaga ponownej akeeptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 9.7 - 9.13.
Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo. innych niz 91\‘{;5:§lnr‘10'-'\\’ pkt 9.14.
stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 9.7 — 9.13. ' |

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, -Vf"od\\f'\fkmm\rvcu lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia nalckn@g@,_Poci\‘\’yk(ma\\-‘c,\' lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow ()krt:,:élon._\:':él; {2 umowg.

Zamawiajacy. moze zada¢ od Wykonawey zmiany lub odsuniecia P(?dwyl{ona\-\fc}' lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zal\'rcsie,;'ez.lrlizucji brzedmiotu Umowy. jezeli
sprzgt techniczny. osoby i kwalilikacje, ~Kidrymi (!,\"S]Sdﬂtlj@ Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca. nie spelniaja warunkow. lub 4\\')1‘1nugah dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa. nie dajg 1‘@1\'0jnvwi nalezytego §.*§')'l<()111111ia powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot valdO'v\_\‘lany__(_:h. dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykenasvca. Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajgceeo Podwykonawee lub dalszego Podwykonawee z Terenu
budowy. jezeli d:':z,i'c:ijania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey na Terenie budowy
naruszajq postanowienia niﬁi};iszej Umowy.

W przypadku. gd)‘ projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 1)0(1\&')‘1&611&1\\ stwo, i takze U mowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku

obeym. Wykonawca. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea jest zobowigzany zalaczyc¢

“do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski. a w przypadku kopii Umowy

10.1.

10.2.

2/ I/I/Mo

o.i)Oii\\"').'rkonawstwo — tlumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

10. Obsluga geodezyjna
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obshuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
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12.1.

12.2.

y 2 ﬂ/m/

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gtéwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. .

Po zakoniczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy. Wykonawca zgtosi
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy w formie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej i w terminie 14 dni od zgloszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajqcemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporiqdzonq inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Skladnicy
Kartograficzne;.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

11. Sila wyzsza

. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu

dzialania Sitly wyzszej lub z: powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie

powiadomi o tym na pis’mie drugg Strone.

W przypadku wy,sté.;pi'énia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych

kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie

wstrzyma: roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wyllagfodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

' 12. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa 0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez

osoby nieuprawnione,
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

c¢) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
d) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do

celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.
Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
nie zakl6caé funkcjonowania czesci obiektu nieobjetego robotami budowlanymi.
W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym potrzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$é i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszal praw wiascicieli posesji 1 budynkéw
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakiécenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robdt budowlanych. %
Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekazaé go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najp6zniej
do dnia Odbioru konicowego robot. |
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt 12.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do
tych zalecen, po uprzedhim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni
roboczych skierowanym' przez -Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy. ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stéhu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

13. Kontrola jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci Materiatow i robét budowlanych

- stanowigcych przedmiot Umowy..

. Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny

odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Pr.Bud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w

Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

. Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte

do wykonania Umowy.
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13.5.

13.6.
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Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegblnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy. 5

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialéw okreslonej Umowag

jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Matéi'ial(’)w, przestrzegania warunkéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw Materiatdéw zapewniajgcych dochowanie - termindw realizacji robdt
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materialdw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWiORB.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materiatlow nie odpowiadajagcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 13.4.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania 1‘6bc’>t, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymaganh STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.
W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawee lub dalszego Podwykonawee nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, ktdére nie sg zgodne z pkt 13.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materialami.
14. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor

nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce
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14.3.

L3:1.

15.2.

15.3.

15.4.

13.5.

15.6.

15.7.

13.8.

stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
nie krotszym niz 2 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi
Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

15. Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanéj bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu. ‘
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego. N |
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 2 dni robocze od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt wpisem do Dziennika budowy.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot, a
nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za
wykonane’rioboty. |

Po zakonczeniu wykonania czesci robot Wykonawca zgltasza gotowo$¢ do odbioru czesci robot

poprzez odpowiedni wpis w Dzienniku Budowy, powiadamia o gotowosci do obioru Inspektora

‘Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia mu dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z pkt 16.3.2.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokolem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zestawienia warto$ci wykonanych robot budowlanych czesciowych, w terminie
3 dni roboczych liczge od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika

budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
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15.9.

inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowos$ci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli

Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

15.10. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet

dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw,
protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku

budowy.

15.11. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do

wspOlpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

15.12. O terminie odbioru Wykonawea ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow. przy

udziale ktorych wykonal przedmiot Umowy,.,

15.13. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dhuzszym niz 7 dni roboczych

od dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

15.14. Jezeli w toku czynnosci Odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg.gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych Wad‘, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbiér koﬁcowy, wyznaczajgc Wykonawcey termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia pi‘f(’)b i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego

uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

15.15. Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koficowego robét. Podpisany Protokot odbioru koncowego

robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

15.16. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

15.17. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
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15.19.

15.20.

15.21.

15.22.

15.23.

15.24.

13.23.
15.26.

16.1.
16.1.1

16.1.2
16.1.3

Przeglady gwarancyjne wynikajace z rekojmi i udzielonej gwarancji przeprowadzane bedg
co roku w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Ostatni przeglad gwarancyjny
zostanie przeprowadzony na 7 dni przed uptywem terminu r¢kojmi 1 gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci. .

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji:jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim ‘zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1
ryzyko Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzgdzanym
po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi / gwarancji.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi / gwarancji, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, Ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, o
ktorych mowa w pkt 15.24; co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza

roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny

1 wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany

_usung¢ Wady.

16. Wynagrodzenie i warunki platnosci
Zasady ogdlne.
Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zl (stownie: ... zlotych) wraz
z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co tacznie stanowi kwote
brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
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16.1.4

16.1.5

16.1.6
16.1.7

16.1.8

16.2.

16.2.].

16.2.2.

16.2.3.

16.3.
16.3.1.

okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowsa i Ofertg cen jednostkowych.
Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkéw
czesciowych po dokonaniu odbioréw czgsciowych oraz wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT Iub rachunku koncowego, po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Faktura VAT lub rachunek wystawiony przez Wykonawgq bedzie miat
trzydziestodniowy termin ptatnosci.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,'i'a(cznie
z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot. ;

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane prZeleWem i');'zez Zamawiajacego
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. b

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym. |

Wynagrodzenie Wykonawcy za wyk011ani¢ rob6ot budowlanych, o ktérych mowa w pkt 2.3.
zostanie ustalone w oparciu o kalkulacje ceny przedstawiong przez Wykonawce sporzgdzong
w oparciu o czynniki ce110tW6lfozc zastosowane w Ofercie Wykonawcy, przy czym ceny
zastosowanych materiatéw nie wystepujacych w Ofercie Wykonawcy nie mogg by¢ wyzsze
od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. Orgbud-Serwis,
SEKOCENBIUD,‘Iﬁtercenbud, itp.) w kwartale poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja
jest-sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktéorych mowa w pkt 16.2.1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢
wynégrodzenia za roboty, o ktorych mowa w pkt 2.3 Umowy przed rozpoczgciem tych robot.
Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 16.2.1, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 16.2.1.

Rozliczenie cz¢Sciowe

Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy dwoma
platnosciami czg¢sciowymi, w terminach i1 zakresach wskazanych w Harmonogramie

rzeczowo — finansowym, przygotowanym przez Wykonawce, przy czym kazda z platnosci
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A

16.3.2.

16.4.
16.4.1.

16.4.2.

16.4.3.

16.4.4.

16.4.5.

16.4.6.

16.4.7.

16.5.
16.5.1.

czesciowych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt
16.1.1.

W celu dokonania czeSciowego rozliczenia, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robot budowlanych. Zestawienie wartosci
wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych 1 ujgtych
w ksiedze obmiaru robot oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych ujetych w
odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniami

pkt 16.2.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres 1 wartosci wykonanych robét, dokonuje

ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty
Wykonawcy w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien oraz przekazuje
Zamawiajacemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia czgsciowego,
potwierdzajac nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Rozliczenia koncowe.

Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote
nalezng do =zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dniA roboczych od daty otrzymania
szczegOlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupelnien
szczegOlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co-do jego prawidlowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupeknienia, o ktérych mowa w pkt 16.4.3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Jezeli rozliczenie konicowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa
w pkt 16.4.3 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Potwi’érdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
Prdtbkolu odbioru koficowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protok6t odbioru konicowego robot.

PlatnoSci.

Platnosci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku

z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwote potwierdzong przez Inspektora
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16.5.2.

16.5.3.

16.5.4.

16.5.5.

b 7o

16.5.6.

ﬁ—/?IWUQ/

nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robot, zgodnie z protokolem
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢. wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawedow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosei lub dowody dotyezace zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia. podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawey. Pod\.\'\;’konawcv lub dalszego
Podwykonawey w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okm\u xx,\na"lod/cn
Podwykonawcow  lub  dalszych  Podwykonawcow Wymka‘]ac’ych 7 Umow
o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo »\5.1'3.;4':2,' Vzal;jgzonymi do niej
dokumentami stanowi zalgcznik do Umowy. s '

Jezeli w  terminie okreslonym w  zaakceptowangj " pfiez,;_ Zan{z'i;\f\:fiajz}cego Umowie

o podwykonawstwo. Wykonawca. Podwykonawga lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci

oy

wymagalnego  wynagrodzenia — przystugujac cao 5. Podseykonawey  lub  dalszemu

Podwykonawcy. Podwykonawca lub da]_szyPpcj}&_\?:Ig_oiﬁi"\:ycu moze zwrdcié sie z zadaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bcz..pos‘rgdnid do Zuina\vv\«'iajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po ‘/,gloszcninu .,Zz)dénia dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Pod \’[\OIM wey lub dalszego Podwykonawey oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
\\'ynagrodzeniaPod\\v’i\"l\'uha\\;‘-:}.f lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia \)\"\flé@hiﬁ&*é\ ~;\'e;z,\\-:mia.

W przy padl\u /”losmma przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 16.5.4.
podwaxa)au ch zasadnosé bg7po<1cdmc] zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) ni¢ dokoni¢ bc/posudme; zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy. jezeli Wykonawca

w\\l\a7e muasadnosc takiej zaplaty lub

¢ o

* c;_ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
bi’&(:lz/\\‘_\fkona\-\’c_\f lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy. jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie. bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 16.3.3, jezeli
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16.5.7.

16.

16.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie 1 odbidr robot. a Wykonawca
nie zfozy w trybie okreslonym w pkt 16.5.4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey z tytutlu uchybienia terminowi
zaplaty.

Rownowartos¢  kwoty zaplaconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawecey.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow. o

5:9.

ktorych mowa w pkt 16.5.2. Zamawiajgcy jest uprawniony do ‘\Xf'slrzymanié wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez \f\f'}'lcoh_awcg; stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplavl)/. do L',.ZHS‘?U V\?ypeh]ienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 16.5.2. fie sikmkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcey do Zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzysl\'aﬁ'ia Od\?\ yRkonawcey niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwoscei dotyczacych . c’io_l‘\'_t_nn.en‘télw slladanych wraz z wnioskami o

platnosc.

5.10. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi. o ktorych mowa pkt 16.5.2

zawierajgee szezegolowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych. dostaw_#1uslug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawee, })1‘5{\'i«;jv}0\,sﬁ()éei ich  wykonania. oraz co do wypelnienia przez
Podwykonawce fub dalszego Podwykonawcee postanowien Umowy o podwykonawstwo w

na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcey lub dalszego

zakresie majacym wplyw

PodwyKonawey. a takze’co do innych okolicznosci majacych wplyw na te wymagalnosé.

16.5.11. Zamawiajgcey jest tiprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz

(9]
Pt

. Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawey i do wyplaty Wykonawey naleznego

(S

“wynagrodzenia, jezeli Wykonawea zglosi uwagi. o ktorych mowa w pkt 16.5.4 i wykaze
niéé;tsadnoﬁé takiej platnosci, lub jezeli Wykonawcea nie zglosi uwag o ktorych mowa w pkt
16.5.4. a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnos$ci takiej platnosci.

. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawcy. jezeli Wykonawca zglosi uwagi. o ktorych mowa w pkt 16.5.4 1 potwierdzi
zasadnos¢ takiej platnosci. lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag. o ktorych mowa w pkt
16.5.4. a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosei.

. Podstawa  platnosci  bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz

Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
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16.5.14.

16.5.16.

16.5.17.

16.5.18.

16.

A e

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey. potwierdzona za zgodnosé z oryginalem
przez  Wykonawce lub Podwykonawce. przedstawiona Zamawiajacemu wraz 7z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych. lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub uslug.
Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcey lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgeznie nalezne Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie. bez odsetek naleznych Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylgeznie nalunosm pm\ 'statych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo 10bOL hudm\ l‘dll\’Lh lub
Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug B -

ego Podwykonawcy

. Dokonanie bezposrednie] platnosci na rzecz Podwykonawey b dais
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wvna«nod/cmw/‘ 1},'111"tu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umouunem muz)ldnosu przyslugujgce;j
Wykonawecy od Zamawiajgcego 7z tytulu _\\"yn;xgrodzenla do wysokosci  kwoty

odpowiadajacej dokonanej platnosei.

Zamawiajgcy dokona bezposrednic) pldmmu lld rzeez. Podwykonawcey lub dalszego

Podwykonawey w terminie 30 dni od dnia plsemncgo pot\werdzcma Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pl'z_c/ Zama“?iajqcegd uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong. _

Zamawiajacy moze zlozyé do clcpoiytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia P()d\ﬂ:'_\"kt.?ﬂa\\..'l;‘_\f'-ltlb -dalszego Podwykonawey w przypadku zasadniczych
watpliwosci co:do \\1‘§ sokose] naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu platnosé nalezy
sig. co uma]e si¢ za 10\&/110/1)21@/m z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg

obmwcuama Aanm winjacego wzgledem Wykonawey.

o

Odp_omedz;alnosc Zamawiajgcego wobec Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcey z

'_:tytulL‘t-,platno\\"ci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie

5.19

do \\\ sul\osu kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych. wynikajacej z

Limmw W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy

cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcey lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawione] przez niego faktury VAT  lub rachunku

wylacznie kwote nalezna na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

. W przypadku. gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawey. uprawnieni do uzyskania od

Zamawiajacego platnosci bezposrednich. nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT

w danym okresie rozliczeniowym. i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub
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faktury VAT oswiadczenia Podwykonawedw 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajace
te okolicznos¢, cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona

przez Zamawiajgcego Wykonawey.

16.5.20. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca

dolaczy os$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o  pelnym
zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych

robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncows.

16.5.21. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokona¢ cesji praw do. naleznosci

17.1.
17.2.

7.3

17.4.

17.5.
17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

& [Mie

wynikajgcych z niniejszej umowy.

17. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoééi E ,
Okres rekojmi zostaje zrownany z okresem gwarancji. :
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos'é“ z tytu}u f@kojmi za Wady
przedmiotu Umowy oraz udzielonej gwarancji przez okres ...... miesiecy od daty Odbioru
koncowego robot na warunkach okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiaje}cemu"'dokument gwarancyjny zgodny
z zatgcznikiem nr 4 do umowy w dacie Odbioru koncowego:
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wegwaniu Wykonawey i wyznaczeniu dodatkowego
terminu. |
Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkédy w petnej Wysokos'ci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

: | 18. Za‘béipieczenie nalezytego wykonania Umowy

WykonaWca najpdzniej w momencie podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 8 % ceny catkowitej okreslonej w ofercie w kwocie

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy w tym usuniecia Wad, w szczeg6dlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcey
o zaptate kar umownych.

Jezeli zabezpieczenie, o ktérym mowa w pkt 18.1 zostanie wniesione w formie innej niz w
pienigdzu to wazno$¢ dokumentu stanowigcego to zabezpieczenie musi obejmowaé okres

obowigzywania umowy.
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18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

19.1.

s e

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 18.3 najpdézniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, Wykonawca wnosi nowe zabezpieczenie w wysokosci 30 % wartosci zabezpieczenia,
o ktérym mowa w pkt 18.1, wazne do uptywu terminu rgkojmi za wady.

Zwrot zabezpieczenia odbegdzie si¢ na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng

lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia

musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

W sytuacji opoOznienia w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi nowe

zabezpieczenie w wysokosci, o ktorej mowa w pkt 18.1, wazne do nowego terminu

wyznaczonego odbioru konicowego. »
19. Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres: trwania przyczyn, z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, w nastgpujacych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy, w
szczegOlnosci  bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy Wyqupi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wyk_onénia przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
1nne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wilasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
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19.2.

19.3.

& M

wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy

w nastepujacych sytuacjach: 7 :

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub teclmblc")gi'g:zvnych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzoﬁych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je prZ:ygo.t(')wano,u gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzafn grozilo niewykonaniem lub ﬁienaleZy’[ym wykonaniem
przedmiotu Umowy, 3 A

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo.od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Pr. Bud., '

c) wystgpienia  warunkéw  geologicznych, = geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk .archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére moga skiitkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia. warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w-Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
“blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony majg prawo do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy

odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 19.2.
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19.4.

19.5.

19.6.

19.%,

19.8.

19.9.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie pkt 19.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie pkt 19.2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 19.4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pbézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub

powinien dowiedzie¢ sie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa wpkt 19.4,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowsa, w tym “propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt l6.2».1', 1 infom’l@éji uzasadniajgcych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany. »

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania w'n'i'o's_ku,"o' ktérym mowa w pkt 19.4 wraz
Z propozycja wyceny robdt i informacji uzasadniajqcychxzadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jestdo piselﬁnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego
zadania zmiany Umowy, 1 odpowiednio | propozycji wyceny robdt, 1 przekazania go
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i1 akceptacji
zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru iﬁWe‘stoi'skiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji z1ﬁiany.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia innych nieistotnych zmian Umowy w

rozumieniu przepiséw ustawy Pzp.

19.1»0._ Wszelkie . zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

20.1.

# (e

Zamawiajgcego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

20. Odstgpienie od Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:
a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie

1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
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wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$¢éuczyni zadaniu Zamawiajgcego,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dhuzszy niz
5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat
ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robodt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robot,

d) Wykonawca powierzyt wykonanie calo$é robdt sktadajacych si¢ na przedmiot- Umowy lub
dokonat cesji praw wynikajacych z Umowy bez zgody Zamaw1ajqcego

e) Wykonawca powierzyl wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy natozyl obowigzek wykonania przez Wykonawce w1asnymi sitami,

f) Zamawiajacy dwukrotnic dokona bezposredniej zaplaty Podvi }“!{Qﬂ,u\\'c_\' lub dalszemu
Podwykonawcy, a |

g) Zamawiajgcy dokona bezposredniej platnosci na sunie wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey.

20.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy.

20.3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

20.4. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastepuje za posrednictwem listu poleconego
za potwierdzeniem “odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy
za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

20.5. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia

. pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy nie
otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatagczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegdlnoscei z tytulu roszezen Zamawiajacego lub kar umownych. Odstgpienie od

Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie

pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.
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21.1.

21.2

21.3

21.4.

21.5.

21.6.

22.1.

21. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego
w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia i
wilasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekazac znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzgdzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inng,
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. ‘

W terminie do 10 dni od daty odstgpienia od Umowy, WykdhaWca zglosi Zamawiajagcemu

gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot "Zabézp“ieczaja,cych. W przypadku

niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic
odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwitocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o

odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia,
niestanowigce wilasnosci Zamawiajgcego lub wustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu. :

W przypadku odstqpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy

zobowigzany jest"do adk011a11ia~ w terminie do 14 dni, odbioru robot przerwanych i

zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

W przypadku ‘odstgpienia-od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zol'gal}izowaé usuniecie sprzetu i robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawnibny jest do usuniecia sprzetu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego.

22. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych 1 robét

zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawce faktury lub rachunku.
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22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

23.1.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji

robdt wedhug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢

wykorzystane przez niego do realizacji innych robo6t nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,

inwentaryzacja rob6t i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe

do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do'dnia odstgpienia

wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia Zamaw_iaj’qéego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzgdzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy ‘oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponoéi Strona, ktora jest winna

odstgpienia od Umowy.
23. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,2 %
Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opoéznienia, jaki uptynie pomiedzy
Terminem zakoriczenia-robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) z tytutu odstgpienia c‘)‘d Umo‘\'Nyz przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % Ceny ofer’tlbwejn b:rut‘\['d.Zamawiaj acy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

c) za brak Zaplaly wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
-3000.00 7 za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Pnd\r\._-vl\'onu\’x cHw lub dalszych Podwykonawcdw.

d) za: nicierminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom 500.00 zl za kazdy dzien kalendarzowy opodznienia od dnia uplywu
terminu zaplaty do dnia zaptaty.

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo. ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany. w wysokosci 5 000.00 zlotych
za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany.

f) za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000.00 zlotych za kazda nieprzediozong

kopig Umowy lub jej zmiany.
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23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

24.1.

24.2.

v ﬂ/lﬂw

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w  zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokoscei 2 000,00 zlotych.

h) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosei 1 %
Ceny ofertowej brutto,

i) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej S dni
kalendarzowych w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robot, :

j) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — W’~wysokoéci 0,2 %
Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w pkt 1.2 Umowy. : ‘

k) za kazdy dzien opoznienia w usunigciu Wad stwierdzbnych w okresie gwarancji/rekojmi
w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien opodznienia liczony od dnia

wyznaczonego na usuni¢cie Wad.

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w pkt 1.2
Umowy.
Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 23.1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy ‘moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach
og6lnych okreslonych pi;zepisalni Kodeksu cywilnego.
Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy
opo6znienia i jest Wymagalné od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
wezwania do zapfaty. W razie opoznienia z zaptatg kary umowne] Zamawiajgcy moze zgdac
odsetek ‘-ustaW0wych za kazdy dzien opdznienia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
umniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o nalezne Zamawiajagcemu kary umowne.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

24. Postanowienia koncowe
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg beda
rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelka korespondencja pomigdzy stronami tej Umowy bedzie kierowana na adresy wskazane

w umowie a w przypadku gdy Wykonawcg jest konsorcjum na adres lidera konsorcjum.
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24.3. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach na ... stronach, dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki do umowy:

1. Dokumentacja projektowa
2. STWiORB

3. Oferta Wykonawcy

4

. Warunki udzielonej gwarancji
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