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OGOLNE WARUNKI UMOWY

Zawarta W i, w dniu .. pomigdzy: ...

......................................... (nazwa Zamawiajgcego) z siedzibg W .........coooiiiiiiiiiiiiiny,

Regon: ....... JNIP: ol s

reprezentowanym/reprezentowang przez (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa / innego
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do niniejszej

umowy) przez:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),

2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),

zwanym/zwang dalej ,,Zamawiajacym”

............................................................................................... (nazwa  Wykonawcy)

7 SICAZIDA W ccenis s ss sonimans i+ sosmmmns 355 350 (siedziba WyKonawcey), .....ooeeeevieiiiiiniiiiaiiieiieianens
............................................................................................... (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: ................ |31 Z2 57/ P 1) S —————— Regon: ........ , NIP: ........

(odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego dokumentu,
z ktorego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy)

przez:
1. (imieg, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie ..........ooiiiiiiii , nha podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w przedmiocie
......................................................... (nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego),

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastgpuje:
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1.1.1.

1.1.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie

e~

1.1. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych pojec:

nabycia materiatéw i pracy sprzgtu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke

przedmiarowa.

obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar robot,

stanowigca szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy.

Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c¢) przedmiar robét,

d) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) STWIORB

okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlnych roboét

objetych przedmiotem Umowy.

przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego

i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,

zgodnie z przepisami PrBud.

ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym

charakterze, w szczegélnosci umowa o wspotpracy.

podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robdt, wycenionego przez

Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy

integralny element Oferty Wykonawcy.
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Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdw, optat i innych

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na



1.1.9. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z

przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

1.1.10. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpia lub

ulegajag zakryciu.

1.1.11. Odbioér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych begdacych

przedmiotem Umowy.

1.1.12. Odbidr ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci

od tego, ktdry okres jest dluzszy.

1.1.13. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

1.1.14. Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych Ilub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu

Umowy.

1.1.15. Protokol odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

Umowy.

1.1.16. Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

1.1.17. Protokol odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidér roboét po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po
stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

1.1.18. Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w
przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktoéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy

ani Zamawiajgcemu.

1.1.19. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.
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1.1.20. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktoérego Wykonawca

zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowsa.

1.1.21. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem
sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czgs¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.1.22. Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
Jjakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie
stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wad¢ uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie

stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa:
Remont placu wewnetrznego oraz placu przed garazami od ulicy Czechostowackiej Szkoly
Aspirantéw PSP w Poznaniu, opisane Dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik Nr 1 oraz
STWIORB stanowiagcymi zatacznik Nr 2, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigcg zalgcznik
Nr 3, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej
,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

2.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

2.3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robdét a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

2.4. Jezeli wykonanie robdt, o ktéorych mowa w pkt 2.3., bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajaca 5 % wartosci Umowy,
wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji

robot bedzie ustalone zgodnie z pkt. 16.2 Umowy.

2.5. Wykonanie robét budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robdt a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.

2.6. Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o

udzielenie zamdéwienia publicznego, w wyniku ktorego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg
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konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych
robot, a wartos¢ wszystkich takich robot w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci
Umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrgbnej umowy,
poprzedzonej sporzgdzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

2.7. Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawce.

2.8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w pkt 19
Umowy.

2.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt
2.1, pkt 2.2 i pkt 2.3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych
z Zamawiajagcym polecen a Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecen,
w szczegolnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci
dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego,

2.10. Za Roboty budowlane o ktérych mowa w pkt 2.5 wykonane przez Wykonawce bez polecenia
Inspektora nadzoru, a w przypadku robdt o ktorych mowa w pkt. 2.6 bez zgody Zamawiajacego
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

3. Terminy

3.1 Termin zakonczenia robdt ustala si¢ na ... dzien.

3.2 Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi-gwarancji, to jest w terminie .....
miesiecy od dnia Odbioru koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

3.3 Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

3.4 Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy, oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiardéw

w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
4. Obowiazki Zamawiajacego

4.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w

Umowie.
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4.2.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

fime

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy Dokumentacje

projektowa i STWiORB.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowiag wiasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢

wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wyltgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obciazajag Wykonawce.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania Terenu budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminow odbioréw robot nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

g) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

¢) koncowego catosci robot,

d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajagcych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych

od dnia zgtoszenia przez Wykonawceg zakonczenia robot. Odbidr koncowy zostanie zakonczony

w ciggu 3 dni roboczych.
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ................cooccii do petnienia obowigzkow

Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory koordynuje pracami inspektoréw branzowych.
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5.2.

5.3

5.4.

5.3,

5.6.

6.1.

6.2.

6.4.
6.5.

6.6.

D
g alrg

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie
z Dokumentacja projektowg i STWiIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét

i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Pr. Bud.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robdt powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego po wystapieniu z takim wnioskiem przez
Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian zwalnia Wykonawce
z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych bezpieczenstwem i higiena

pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana, osoby petnigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany

Umowy.
6. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia zgodnie
z Umowa, Oferta i Dokumentacjg projektows, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate doébr materialnych, uszkodzenie ciata lub smieré¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robot Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujagcych czynnosci okreslonych szczegétowo w

postanowieniach Umowy:
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a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Pr. Bud.,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy
obowigzujagcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
techniczne;j,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowosci do odbioru robo6t i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg i
dos$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy,

1) dostarczania Materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zapiaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom. jezeli Wykonawca powierzyl im do
wykonania czes¢ przedmiotu Umowy.

n) zapewnienia przestrzegania przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez 0soby
przebywajace na Terenie budowy.

o) usuwania odpadéw z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). Odpady w postaci ztomu metali
odzyskane w trakcie robdt rozbiorkowych stanowia wiasnos¢ Zamawiajacego.

p) ponoszenia kosztow zuzytych mediow.

6.7. Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy co najmniej przez 8 godzin dziennie w godzinach od 6.00
do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do soboty wiacznie, chyba ze warunki
atmosferyczne nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

b) Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

¢) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty

zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci  przedmiotu  umowy  Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie pehnil funkcje koordynatora Podwykonawcédw podezas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy jak za swoje wlasne-

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robot oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w terminie
nie dhuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru
koficowego. Dokumentacja winna zawiera¢ szczegotowy spis zawartosci przekazywanych
dokumentow, zgromadzona w formie uporzadkowanej w teczkach/skoroszytach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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7 Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw
Jezeli Wykonawcea jest Konsorcjum, wowcezas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawey wehodzacy w sklad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy. facznie z okresem gwarancji jakosei i rekojmi za Wady.
Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspdlprace podmiotow wcehodzgeych w sklad Konsorcjum. ktore wspolnie podjely  sie
wykonania przedmiotu Umowy. i jej zmian. w tym zawierajacej informacje za wykonanic
jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji. skiadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wehodzacyeh w sklad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.
W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesei robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich. niektorych [ub jednego 7 czlonkow Konsorcjum.
8 Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ....................ccccn. jako Kierownika
budowy, ktdéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy Pr. Bud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobg o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, co nie stanowi zmiany umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

9 Podwykonawey
Wykonawea wykona wilasnymi silami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY T oo e a Podwykonawcom powierzy wykonanie

nastepujacych robot budowlanych stanowiacych przedmiot

Zmiana Podwykonawey lub dalszego  Podwykonawey w  zakresie  wykonania  robot

budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
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zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey. wyrazona

poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9.3  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow. ich przedstawicieli lub pracownikow. jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

9.4 Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szezegdlnosci. iz
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawey nie moze byc

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcey, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy. uslugi lub roboty budowlanej.

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgeznie wykonanie. odpowiednio: robot
budowlanych. dostaw lub ustug. ktore scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowg zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okresSlone na co najmniej takim
poziomie jakosci. jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
i bedzie odpowiada¢ stosownym dla  tego  wykonania  wymaganiom  okreslonym
w Dokumentacji projektowej. STWIORB. SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercic
Wykonawcey.

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo. nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawey wobec Zamawiajacego,

¢) Podwykonawea lub  dalszy  Podwykonawca sa  zobowiazani do  przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow. oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

9.5 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajacyeh uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawey lub Podwykonawey za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcey lub odpowiednio od zaptaty przez

Wykonawcee wynagrodzenia Podwykonawcey:

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcee Podwykonawey. od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez Zamawiajgeego.

9.6 Zawarcic Umowy o podwykonawstwo moze nastapic¢ wylgeznie po akeeptacji jej projektu przez
Zamawigjacego. a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawcee moze nastapic¢ wylacznie

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgeego.

9.7  Wykonawca. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przediozenia
Zamawiajacemu. za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego. projektu Umowy o

podwykonawstwo. ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. wraz z zestawieniem ilosci robot i
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ich wycena nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcey. wraz z
czeseig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt. ktore maja by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesei dokumentacji. nie pozniej niz 14 dni
przed jej zawarciem. a w przypadku projektu umowy przedktadancgo przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawey na zawarcie Umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

9.8 Projekt Umowy o podwykonawstwo. ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego. jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez
Wykonawcee uznaje si¢ dzien przediozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okreslonych w pkt 9.7.

9.9 Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 9.8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. w  szezegdlnosei  w

nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo. okreslonych
w pkt 9.4,

b) edy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawcee lub
dalszego Podwykonawce w cafosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy.
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji  wylacznie bezposrednio  przez
Wykonawee. z zastrzezeniem sytuacji. w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci). na zasoby ktorego Wykonawcea powoltywal sie
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

¢) zamieszcezenia w projekcie postanowien uzalezniajacyveh uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od . zaptaty
wynagrodzenia -~ Wykonawey przez  Zamawiajacego  lub  odpowiednio  od  zaplaty

wynagrodzenia przez Wykonawee za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawcee:

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawee Podwykonawey od zwrotu Wykonawey Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

¢) edy termin realizacji robot budowlanych okreSlonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot.

) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty.
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomicdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawic Umowy.

9.10 W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego  zastrzezen do  projektu  Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 9.8 Wykonawca. Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca moze przedlozy¢  zmieniony projekt  Umowy o  podwykonawstwo.

uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

9.11 Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo. ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu.
Wykonawca. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy  Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w

)

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawey do realizacji robot budowlanych.

9.12 Zamawiajacy zglosi Wykonawcy. Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane. w terminie 3 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w pkt 9.9,

9.13 Umowa o podwykonawstwo. ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. bedzie uwazana za

zaakceptowana przez Zamawiajacego. jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni od dnia

przediozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu,

9.14 Wykonawca, Podwykonawca. lub dalszy Podwykonawca. przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przcdmidlu Umowy. w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0.5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawey. o ktorym mowa w pkt 16.1.1. oraz Umow o
podwykonawstwo. ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowiazkowi. przy czym wylaczenie to nic dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie

dostaw lub ustug o wartosci wickszej niz 50.000 z1.

9.15 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawey
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sy roboty budowlane w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

9.16 Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcey niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcey. z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo  zaakceptowana przez Zamawiajacego. lub  moze usunaé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawecy.

9.17 Wykonawca. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawey lub  dalszego
Podwykonawcy. badZ inny dokument whasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego  Podwykonawey. potwierdzajacy. 7e  osoby zawicrajace umowe w  imieniu

Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
9.18 Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey niz ten.
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajaceeo Umowa o podwykonawstwo.

e

—

/é/ = ‘l’/é;m/ /%

Strona 13 z33



9.

9.

9.

9.

19

20

21

22

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

/C/"

-—_

N

lub inna istotna zmiana tej umowy. w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowsy

wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 9.7 = 9.13.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo. innych niz okreslone w pkt 9.14.

stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 9.7 —9.13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawey lub

dalszemu Podwykonawey z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy. moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcey lub dalszego
Podwykonawey od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy. jezeli
sprzet techniczny. osoby i kwalifikacje. ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca. nie spefniaja  warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa.
okreslonych Umowa. nie daja rekojmi nalezytego wykonania powicrzonych Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawey robot budowlanych. dostaw lub uslug lub dotrzymania termindw
realizacji tych robot. Wykonawcea. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcee z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey na Terenie budowy

naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku. gdy projekt Umowy o podwyvkonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo. a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym., Wykonawca. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcea jest zobowiazany zalgezy¢ do
przedkladanego projekiu jego tlumaczenie na jezyk polski. a w przypadku kopii Umowy o

}

podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

10 Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robdt.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gtownych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na

zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane pomiary.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 od zgloszenia
inwentaryzacji dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej
ze sporzagdzong inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej

we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

11 Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.
12 Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkoéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

¢) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby

nie zaktocac funkcjonowania czesci obiektu nieobjetego robotami budowlanymi.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy w

stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
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12.6

12.7

12.8

13.1

13.2

13.4

pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robo6t budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia Odbioru konicowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt 12.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a

kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
13 Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie okreslonym w Pr.Bud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w

Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z

obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do

wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu

Umowy.

G Strona 16 z 33
4 [ %



13.5 Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowg
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie terminow realizacji robot
okreslonych Umowa.

13.6 Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatlow i robot okreslonymi w odrgbnych
przepisach oraz STWiORB.

13.7 Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 13.4. z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materialy lub jakos¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

13.8 W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawcee lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, ktore nie sa zgodne z pkt 13.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i wusunigcie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

14 Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

14.1 W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz
2 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

14.2 Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

14.3 Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

15 Odbiory
15.1 Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega

zakryciu.
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15.2 Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

15.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 2 dni robocze od daty
zgltoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt wpisem do Dziennika budowy.

15.4 W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a
nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

15.5 Odbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia rob6t i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

15.6 Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach. '

15.7 W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoty
odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

15.8 Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

15.9 O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow. przy udziale
ktorych wykonal przedmiot Umowy.

15.10 Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

15.11 Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwaé
Odbior koncowy, wyznaczajagc Wykonawey termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie

powrdci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.
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15.12 Komisja sporzadza Protokot Odbioru konicowego robdt. Podpisany Protokédt odbioru koncowego
robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

15.13 W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

15.14 Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét.

15.15 Przeglady gwarancyjne wynikajace z rekojmi i udzielonej gwarancji przeprowadzane bedg co
roku w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie
przeprowadzony na 7 dni przed uptywem terminu r¢kojmi i gwarancji.

15.16 Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sga komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

15.17 Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

15.18 Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

15.19 Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

15.20 Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzgdzanym po
usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi / gwarancji.

15.21 Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi / gwarancji, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

15.22 Z Odbioru ostatecznego sporzadza Protokot odbioru ostatecznego.

15.23 Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunicte wszystkie Wady, o
ktérych mowa w pkt 15.21, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny i
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany

usung¢ Wady.
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16 Wynagrodzenie i warunki platnosci

16.1 Zasady ogolne

16.1.1  Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z
podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tacznie stanowi kwote
brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

16.1.2  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

16.1.3 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

16.1.4  Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowga i Oferta cen jednostkowych.

16.1.5 Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku po
dokonaniu odbiory koncowego przedmiotu umowy. Faktura Vat lub rachunek wystawiony
przez Wykonawce bedzie miat 30-sto dniowy termin ptatnosci.

16.1.6  Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie

z VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

16.1.7 Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przelewem przez Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

16.1.8 Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

16.2 Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezb¢dne do realizacji Umowy
nie ujete w Kosztorysie ofertowym.

16.2.1  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w pkt 2.3.
zostanie ustalone w oparciu o kalkulacje ceny przedstawiong przez Wykonawce sporzadzong
w oparciu o czynniki cenotwoércze zastosowane w Ofercie Wykonawcy, przy czym ceny
zastosowanych materiatow nie wystepujacych w Ofercie Wykonawcy nie moga by¢ wyzsze
od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. Orgbud-Serwis,
SEKOCENBUD, Intercenbud, itp.) w kwartale poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana.

16.2.2 Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 16.2.1 oraz przedstawi Zamawiajacemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢é
wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w pkt 2.3 Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

16.2.3 Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 16.2.1, Zamawiajacy wprowadzi korekte

kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 16.2.1.
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16.3.1

16.3.2

16.3.3

16.3.5

16.3.6

16.3.7

16.4

16.4.1

16.4.2

Rozliczenia koncowe

Z wnioskiem o Odbidr koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku uzasadnionych

watpliwosci co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 16.3.3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa
w pkt 16.3.3 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zafgcznik do

Protokotu odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.
Platnosci

Platnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwote potwierdzong przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotem

odbioru robot.

Wykonawca jest zobowiazany przedfozy¢. wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadezenia Podwykonawcedw i dalszych Podwykonawcedw o uregulowaniu
wzgledem nich  wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom. dotyczgee tych naleznosci ktorych termin
uplynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia. podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania  skladajacyeh  je Podwykonawcdw  lub  dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia
powinny  potwierdza¢  brak  zaleglosci  Wykonawey.  Podwykonawey  lub  dalszego
Podwykonawcey w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonaweow wynikajgeych z Umow o podwykonawstwo.
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik

do Umowy
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16.43  Jezeli w terminic okreslonym w  zaakceptowane] przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroécic¢ sie z zgdaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

16.4.4 Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu 7zgdania dokonania platnosei  bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey. w terminie 7 dni

od dnia doreczenia Wykonawcey wezwania.

1645 W przypadku  zgtoszenia przez Wykonawee uwag. o ktoryeh mowa w pkt 16.4.4.
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcey. jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng  na  pokrycie  wynagrodzenia
Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey w  przypadku  zaistnienia  zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty tub podmiotu. ktoremu platnosé sie
nalezy.

¢) dokona¢  bezposredniej  zaplaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawecey, jezeli Podwykonawcea lub dalszy Podwykonawcea wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

16.4.6  Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcey nalezne
wynagrodzenie, bedgee przedmiotem  zadania. o ktorym mowa w  pkt 16.4.3. jezeli
Podwykonawcea lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawcea nie
ztozy w trybie okreslonvm w pkt 16.4.4 uwag wykazujgeych niezasadnos¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgeznie nalezne wynagrodzenie. bez odsetek
naleznych Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcey z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.

16.4.7  Rownowartos¢  kwoty zaplaconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey. badz
skierowanej do depozytu sgdowego. Zamawiajgey potraci 7z wynagrodzenia naleznego
Wykonawey.

16.4.8  Jezeli Wykonawcea nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow. o ktoryceh
mowa w pkt 16.4.2. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawey  wynagrodzenia  do  czasu  przediozenia  przez  Wykonawcee  stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu  wypetnienia przez
Wykonawce wymagan. o ktorych mowa w pkt 16.4.2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu platnoscei i nie uprawnia Wykonawey do zadania odsetek.
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16.4.9

16.4.10

16.4.11

16.4.12

16.4.13

[6.4.14

[6.4.13

[6.4.16

Zamawiajgey jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawey niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgeych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o platnosc.
Wykonawea przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi. o ktorych mowa pkt 16.4.2
zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i uslug realizowanych przez  Podwykonawce lub  dalszego
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawey. a takze co do
innych okolicznosci majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey 1 do wyplaty Wykonawey naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 16.4.4 i wykaze
niezasadnos¢ takiej platnosci. lub jezeli Wykonawcea nie zglosi uwag o kiorych mowa w pkt
16.4.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej patnosci.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawey. jezeli Wykonawca zgtosi uwagi. o ktoryech mowa w pkt 16.4.4 1 potwierdzi
zasadnosc¢ takiej platnosei. lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt
16.4.4. a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea wykazg zasadnos¢ takiej platnoscei.
Podstawa platnosci bezposredniej dokonywane] przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawey
lub dalszego Podwykonawcey bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcey lub
dalszego Podwykonawey. potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawee lub
Podwykonawce. przedsitawiona  Zamawiajgcemu  wraz  z  potwierdzona za  zgodnos¢ 7
oryginatlem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych.
lub potwierdzenicm odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawey  lub
dalszego Podwykonawey bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcey lub dalszemu
Podwykonawey  wynagrodzenie. bez odsetek naleznych  Podwykonawcey  lub  dalszemu
Podwykonawcey z tvtulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawee lub
Podwykonawee i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego  Umowy o podwykonawstwo  robdt  budowlanych — fub  Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposrednie] platnosci
do depozytu sadowego. skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawey od
Zamawiajgcego 7z tvtulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
platnosci.

Zamawiajgey  dokona  bezposredniej platnosci na  rzecz  Podwykonawcey lub  dalszego

5

Podwykonawcey w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwicrdzenia Podwykonawey lub
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dalszemu Podwykonawey przez Zamawiajacego uznania platnosci  bezposrednie]  za
uzasadniong.

16.4.17  Zamawiajgcy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokoscei naleznej zaptaty lub co do podmiotu. ktéremu ptatnosc¢ nalezy sie. co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w  zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowiazania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawey.

16.4.18 Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacego wobee Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcey 7
tytutu platnosei bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy. W
przypadku roznic  w  cenach  jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowyimi okreslonymi
Umowag Zamawiajgcy uzna 1 wyplaci Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawey na
podstawie wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowag.

16.4.19 W przypadku. gdy Podwykonawey lub dalsi Podwykonawcey, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich. nie wystawili zadnveh rachunkow lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym. i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT os$wiadczenia  Podwykonawcow 1 dalszych  Podwykonawcow  potwierdzajace  te
okolicznosc. cata kwota wynikajaca z fakwury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

16.4.20 Do rachunku lub faktury VAT koncowe] za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy oswiadczenia Podwykonawceow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu
lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie 7z Umowami o podwyvkonawstwo oraz o petlnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
objete] platnoscia koncowa.

16.4.21 Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji praw do naleznosci

wynikajacych z niniejszej umowy.

17. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

17.1 Okres rekojmi zostaje zrownany z okresem gwarancji

17.2 Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy oraz udzielonej gwarancji przez okres ......... miesigcy od daty Odbioru
koncowego robdt na warunkach okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy.

17.3 Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny zgodny z
zatgcznikiem nr 4 do umowy w dacie Odbioru koncowego.

17.4 W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb

nienalezyty, Zamawiajgcy, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
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ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu.

17.5 Usuniecie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.6 Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

18.Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

18.1 Wykonawca najpézniej w momencie podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 8 % ceny catkowitej okreslonej w ofercie
W kwocie ....oooveviiiiiiiiiinini zt.

18.2 Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy w tym usuni¢cia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o
zaptate kar umownych.

18.3 Jezeli zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt 18.1 zostanie wniesione w formie innej niz w
pienigdzu to waznos¢ dokumentu stanowigcego to zabezpieczenie musi obejmowac okres
obowigzywania umowy.

18.4 W przypadku, o ktorym mowa w pkt 18.3 najpdzniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, Wykonawca wnosi nowe zabezpieczenie w wysokosci 30 % wartosci zabezpieczenia, o
ktorym mowa w pkt 18.1, wazne do uptywu terminu rekojmi za wady.

18.5 Zwrot zabezpieczenia odbedzie si¢ na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp.

18.6 W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

18.7 W sytuacji opoOznienia w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi nowe
zabezpieczenie w wysokosci, o ktérej mowa w pkt 18.1, wazne do nowego terminu

wyznaczonego odbioru koncowego.

19. Zmiana Umowy
19.1 Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda

mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot
S 2
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b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbgdnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamdéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

19.2 Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a

ust. 1 Pr. Bud,,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie

znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypaléw, ktoére moga
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

skutkowa¢ w S$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Strony majg prawo do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 19.2.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia Terminu zakonczenia robot na
podstawie pkt 19.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
na podstawie pkt 19.2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgcego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 19.4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 19.4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 16.2.1, i informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w pkt 19.4 wraz z
propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego
zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji

7adania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
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zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

zmiany.

19.9 Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia innych nieistotnych zmian Umowy w rozumieniu

przepiséw ustawy Pzp.

19.10 Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

20. Odstapienie od Umowy

20.1 Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz
5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczal robét albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robot,

d) Wykonawca powierzyl wykonanie cato$¢ robot sktadajacych sie na przedmiot Umowy lub
dokonat cesji praw wynikajacych z Umowy bez zgody Zamawiajacego,

e) Wykonawca powierzyl wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy natozyt obowiagzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

ma 1]ACY IWu mnl dokona vezposrednie| aptaty OMVVRKONawe up  dalszemi

nawey lub dals
20.2 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Zze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
20.3 Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgsé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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20.4 Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

20.5 Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy nie
otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zalaczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potrgcen w szczegolnoscei z tytutu roszezen Zamawiajacego lub kar umownych. Odstapienie od
Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

21. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego

w zwigzku z odstapieniem od Umowy

21.1 W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia i

wilasnoséci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz

zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymatl ptatnos¢ oraz inng,
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje¢ projektowa, najpdzniej w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego.

21.2 W terminie do 10 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajagcych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbiér jednostronny.

21.3 Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majgtku

Zamawiajacemu.

21.4 W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie do 14 dni, odbioru robo6t przerwanych i

zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.
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21.5

21.6

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

23.1

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzgtu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu

polecenn Zamawiajgcego.
22 Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji

robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegbtowy  protokot  odbioru  robdt  przerwanych i rob6t  zabezpieczajacych
w toku, inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia

podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia

nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

23  Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,2 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy Terminem

zakonczenia robdt a faktycznym dniem zakonczenia robot,
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b) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

¢) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
5000.00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

d) za nicterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom 500.00 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwfoki od dnia uplywu terminu
zaplaty do dnia zaplaty.

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo. ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany. w wysokosei 5000.00 zlotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedlozenie poswiadezonej za zgodnos¢ =z oryginatem  kopit  Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000.00  zfotych za Kazda nieprzediozona
kopic Umowy lub jej zmiany.

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego

terminie. w wysokosci 2000,00 zlotych.

h) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgecego Podwykonawca
0/

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosei 1 %

Ceny ofertowej brutto,

i) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 5 dni
kalendarzowych w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien

przerwy w wykonywaniu robot,

j) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowe;j

brutto, o ktérej mowa w pkt 1.1.2 Umowy.

k) za kazdy dzien zwioki w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji/rekojmi w
wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia

wyznaczonego na usunigcie Wad.

23.2 Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w pkt

1.1.2 Umowy.

23.3 Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 23.1 nie pokrywa poniesione;j
szkody, to Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach

ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

p
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23.4 Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwioki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zapftaty.

23.5 Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Zamawiajacy moze zadad
odsetek ustawowych za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacemu przystuguje prawo umniejszenia

wynagrodzenia Wykonawcy o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

23.6 Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawey z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowiazkdw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
24 Postanowienia koncowe

24.1 Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowa beda

rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

24.2 Wszelka korespondencja pomigdzy stronami tej Umowy bedzie kierowana na adresy wskazane w

umowie a w przypadku gdy Wykonawca jest konsorcjum na adres lidera konsorcjum.

24.3 Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach na ... stronach, dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki do umowy:

1. Dokumentacja projektowa

2. STWIORB
3. Oferta Wykonawcy
4. Warunki udzielonej gwarancji
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