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1 Wymagania Podstawowe

1.1 Zgodnosé Robot z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez Inzyniera
Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretaciji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedg zgodne
z Kontraktem.

Cechy Materiatéw i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to
na niezadowalajgcg jako$¢ elementéw budowli, to takie Materialy i Urzgdzenia bedg niezwloczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan.

1.2 Zgodnosé¢ Robot z Normami

W réznych miejscach podane sg odnosniki do Norm. Normy te niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej (SST) winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Szczegdtowej Specyfikaciji Techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére majg
zwigzek z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Kontrakcie.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére majg byé spetnione
przez dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i préby, stosuje sie zapisy tej zmiany lub edycji,
ktéra obowigzywata 28 dni przed koncowym terminem sktadania ofert, o ile w kontrakcie wyraznie nie
zapisano inaczej. Tam, gdzie obowigzujg normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszace sie jedynie do
danego obszaru lub regionu, dopuszcza sie zgodnos¢ z innymi przepisami, ktére zapewniajg takg sama
lub wyzszg jako$¢ wykonania niz normy i przepisy wyszczegodlnione, pod warunkiem, ze Inzynier bedzie
miat wglad w takie normy i wyrazi zgode na piSmie na zastosowanie zamiennikow. Rdznice pomiedzy
wyspecyfikowanymi normami a zaproponowang alternatywg muszg by¢ dokfadnie przedstawione przez
Wykonawce na piSmie i przediozone Inzynierowi, w dwoch kopiach, na co najmniej 28 dni
kalendarzowych przed terminem, w ktérym Wykonawca chce, aby Inzynier zatwierdzit zamienniki. W
zwigzku z tym wszystkie pozycje i materiaty, ktére majg spetnia¢ uznane normy muszg by¢ jasno i
wyraznie opisane za wyjagtkiem przypadkéw, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wowczas
odniesienia do norm, ktére spetniajg dane pozycje muszg by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentacji i
dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Inzyniera na pisSmie nie wolno zamawia¢ zadnych Materiatéw ani ustug wedtug
zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Inzynier okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg réwnej lub
wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy
nie bedzie zaakceptowany jesli naraza on Zamawiajgcego na podwyzke kosztow Robat.

1.3 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i/lub
projektowaniem i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw przy
sporzgdzaniu Dokumentow Wykonawcy i podczas prowadzenia robét. Wazniejsze akty prawne oraz
normy i przepisy branzowe zwigzane z realizacjg Kontraktu podane zostaty w Czesci Informacyjnej
niniejszej SST.




Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1.4 Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen wymaganych
przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych kontraktem.

Podczas planowania Robdt Wykonawca przyjmie w harmonogramie realistyczny termin uzyskania od
zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Koncesiji i Zatwierdzen.

Wykonawca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajgcego
w otrzymywaniu wszelkich pozwoleh, ktére moze uzyskac¢ jedynie Zamawiajacy.

1.5 Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizaciji
Terenu Budowy, budynkow, chodnikow itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét lub, na ktére
Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wizje lokalng nalezy rowniez przeprowadzi¢ na terenach
w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejace
uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac.

Zapis taki nalezy przekazac¢ Inzynierowi w dwdch egzemplarzach przed rozpoczeciem wszelkich Robét na
Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzeh, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, réwniez
i w tym przypadku z zatgczonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnosé przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych stron
podczas wizji lokalne;j.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét
przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wiasciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajgcej inspekcije.

1.6 Fotograficzna dokumentacja budowy
Nie wymagana.

1.7 Bezpieczenstwo budowy

1.7.1 Uwagi ogodine

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robét wszystkich srodkéw bezpieczenstwa i
zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakonczenia
Robot.

1.7.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.3 Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

1.7.4 Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen urzgdzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych, stupkéw i sygnalizacji
Swietlnej. Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny odpowiada¢
przepisom i zarzgdzeniom wiadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzadzania i wszelkie inne przeszkody, ktére
mogag stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie od pét godziny przed
zachodem stonca do pét godziny po wschodzie stonca i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje staba
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widoczno$¢. Pozycja i ilo$¢ lamp ma by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robodt byto wyraznie
widoczne.

1.7.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania
Robdt, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do gaszenia wszystkich pozaréw,
ktére mogg wystgpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie Smieci lub odpadow.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robdét istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikédw paliwa lub innych niebezpiecznych obiektéw lub urzgdzen,
Wykonawca natychmiast zawiadomi wiadze lokalne i Inzyniera o wystgpieniu takich zagrozen.
Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz i bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen
wiadz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;j.

Wykonawca zapewni statg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz oraz dostepnosé
urzgdzen p/poz i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

1.7.6 Uzywanie materialéw wybuchowych

Gdyby zachodzita konieczno$é zastosowania materiatdw wybuchowych (np. do wyburzeri budynkow,
fundamentéw itp.) mozna je zastosowaé jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera, spetnieniu
wszelkich wymagan formalno — prawnych dotyczacych prowadzenia prac z uzyciem materiatow
wybuchowych i po podjeciu wszystkich srodkéw ostroznosci w celu ochrony pracownikéw, robot oraz
prywatnej i publicznej wiasnosci.

Uzycie materiatdbw wybuchowych musi odbywa¢ sie w sposob kontrolowany i do wymaganej gtebokosci
oraz w zakresie i ilosci koniecznej i jedynie za pomocg materiatdbw wybuchowych o takiej ilosci i sile i w
takich miejscach, gdzie nie istnieje zagrozenie zniszczenia materiatbw poza wyznaczonym terenem
wybuchu. Wszelkie uszkodzenia Robdt i wilasnosci prywatnej bgdz publicznej wynikajgce z uzycia
materiatdw wybuchowych muszg by¢ naprawione przez Wykonawce i przywrécone do stanu sprzed
eksplozji.

Przed przeprowadzeniem eksplozji Wykonawca upewni sie, iz podjeto wszelkie srodki ostroznosci w celu
zabezpieczenia pracownikéw i wiasnosci prywatnej bgdz publicznej i zainstalowano znaki ostrzegawcze
zgodnie z zadaniem Inzyniera i innych wladz zwigzanych z bezpieczenstwem i porzadkiem publicznym.
Materiatu wybuchowe mogg by¢ uzyte jedynie przez osobe do tego uprawniong. Odpowiednie
zaswiadczenie nalezy przeditozy¢ Inzynierowi przed dokonaniem eksplozji.

Stosowanie materiatébw wybuchowych powinno sie odbywa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 21
czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.

1.7.7 Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie niezbedne
do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowaé
sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje
personel. Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktérych przeprowadzane sg roboty zawsze
znajdowac sie bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢
takiej pomocy, jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robét przedtozy Inzynierowi liste swoich pracownikow wyszkolonych w
udzielaniu pierwszej pomocy.

1.7.8 Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposdb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych koniecznosci
zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich pracownikédw poza normalnymi
godzinami pracy do przeprowadzenia Robét w pilnych przypadkach. Inzynier bedzie dysponowat listg
numerdow telefonicznych i nazwisk pracownikdéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sa
odpowiedzialni za postepowanie w razie pilnej konieczno$ci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikdéw o wszelkich lokalnych ustaleniach odnosnie
postepowania w razie nagtych koniecznosci.

1.7.9 Dostep dla stuzb szybkiego reagowania

Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje przed zamknieciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej
czesci i zamkniecie takie nigdy nie moze odbywac sie bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje, kiedy ulice bedg znowu otwarte dla ruchu pojazdéw
stuzb szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny by¢ dobrane w taki sposéb, aby
zminimalizowaé utrudnianie pracy stuzbom szybkiego reagowania i w zadnym przypadku nie mogg
sprawiaé, iz pojazdy tych stuzb nie mogg sie swobodnie poruszac.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania sie z nim w porze nocnej przez policie w
przypadku, kiedy roboty budowlane bedg przeprowadzane noca.

1.8 Teren Budowy

1.8.1 Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy badz Inzynier przekaze Teren Budowy
Wykonawcy.

Wykonawca sam dokona uzgodnien z wiascicielami gruntéw lub innymi Wykonawcami pracujgcymi na
Terenie Budowy lub w poblizu, odnosnie powierzchni, ktérg zamierza wykorzysta¢ jako dojazd lub
powierzchnie magazynowg na swoje maszyny, materiaty lub na przeprowadzenie Robdt; wszelkie koszty
z tym zwigzane bedg poniesione przez Wykonawce.

1.8.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich skfadnikéw majatkowych i materiatdw przez caty czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robét, az do czasu ich ukonczenia.

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, kladki nad wykopami, ostony i
ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i
ochrony personelu oczyszczalni Sciekéw, witascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw,
lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych oséb.

1.8.3 Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (ha podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbiorki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediow
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementow fabrycznie nienowych winny one by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone
do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla wydzielonych obiektéw.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane,
a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.8.4 Biuro dla Inzyniera

Wykonawca zobowigzany jest na Terenie Budowy udostepni¢ Inzynierowi zaplecze w formie baraku
biurowego, w ktérym znajdowac bedzie sie pokdj konferencyjny, toaleta, instalacja elektryczna i sanitarna,
ogrzewanie, elektrycznos¢, umeblowanie, telefon, telefaks, a takze zapewni¢ miejsce parkingowe (min. 2)
dla samochodoéw Inzyniera.
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Biuro Inzyniera ma by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami polskich norm i przepiséw dla proponowanego
typu budynku. Koszty utrzymania zaplecza dla Inzyniera (w tym koszt zuzytych mediéw, utrzymania
czystosci, rozmow telefonicznych itp.) pokrywa Inzynier.

1.9 Oznakowanie Terenu Budowy

1.9.1 Tablicainformacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww
rozporzgdzeniem.

1.10 Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne odbywac sie bedg regularnie w odstepach od dwoch do czterech tygodni i
przeprowadzane bedg w biurze Inzyniera. Jezeli sytuacji bedzie tego wymagac Inzynier moze zarzadzic¢
wiekszg czestotliwos¢ spotkan. W miare potrzeb organizowane beda tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzadzen, podwykonawcéw itp. zainteresowanych stron jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Na naradach majg by¢ obecne nastepujace strony:
= Zamawiajgcy;

* Inzynier;

= Wykonawca,

= Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Inzyniera, jesli wymagane jest to przez temat
spotkania; i

* Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

= Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

= Przeglad postepu Robét od czasu poprzedniego spotkania;

» Przedstawienie i okreslenie problemow, ktére wstrzymujg planowany postep Robdt;

» Okres$lenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powr6ét do planowanego
harmonogramu;

» Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Robdt;
= Zapewnienie jakosci wykonywanych Robot; i

=  Wszelkie inne sprawy.
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2 Wpymagania dotyczace Materiatow i Urzadzen

2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc:

» dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdélnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

» zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
Inzyniera,

= nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Podane w niniejszym SST, w tym m.in. w punktach 2 poszczegélnych SST, wymagania dotyczace
Materiatéw i Urzgdzen sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce
rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie takich urzadzen i/lub materiatbw o wyzszym
standardzie nie moze by¢ podstawag do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy o zwiekszenie Ceny
Kontraktowej.

2.1.1 Ochrona przed korozja

Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska powinny
by¢ wykonane z materiatdw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed
korozja.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzadzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko wstgpienia
korozji galwaniczne;.

2.2 Inspekcja wytworni Materiatow i Urzgdzen

Wytwornie Materiatdw i Urzadzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatbw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:

* Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekciji.

* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatéw lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
Materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

2.4 Przechowywanie i skladowanie Materiatow i Urzgdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci
do Robdét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty
zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzgdzen uwaza sie za zawarte w
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Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na Teren Budowy nie
wolno zwozi¢ zadnych Materiatéw dopdki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:

= Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw sktadowania
Materiatéw na Terenie Budowy;

oraz

= Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inzyniera.

2.5 Kwalifikacje wiasciwosci Materiatow i Urzadzen

Kazda partia Materiatdow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robd6t muszg zostaé zatwierdzone
przez Inzyniera.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pézniej niz w dniu dostawy Materiatow, Urzadzen na
Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzgdzeh Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcéw protokoty z
przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzgdzen i przesle
dwie kopie takich atestéw na rece Inzyniera. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i
Urzadzenia zostaty poddane prébom wedlug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich
obowigzujgcych przepiséw i norm, jak rowniez podawac¢ wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca
zapewni, iz Materialy i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im
wtasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzgdzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za
wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzgdzen do
jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek
Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tumaczen dokumentow zwigzanych z
materiatami, a istniejagcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzgdzenia skonstruowany wedtug innych standarddw miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu
i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzgdzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim i dodatkowo w jezyku
angielskim, jesli dane Urzgdzenie zostato wyprodukowane za granicg Polski. DTR te bedg obejmowac:

a) Czes¢ rysunkowg obejmujgca
— schematy procesu i instalacji
— kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu

— rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczeh z innymi elementami oraz z
ciezarem Urzadzenia

— opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzagdzen/systeméw i ich czesci
— zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow

— certyfikaty (certyfikaty Materiatéw, certyfikaty préb etc.)

— obliczenia (wytrzymatosé, osiggi etc.)

— schemat potgczen elektrycznych;
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— specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
b) Czes¢ instalacyjng obejmujgcyg opis
— wymagan dotyczgcych instalacji
— wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania
— zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
c) Czes¢ obstugowg obejmujgcy opis
— obstugi
— konserwacji
- naprawy
DTR bedg przedktadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem dostawy Urzadzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby
zaszta tego konieczno$¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

2.7 Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktéorych muszg znajdowa¢ sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urzgdzeniach. Numery
identyfikacyjne kazdego oznakowanego elementu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych
i rysunkach, ktérych dostarczenie jest obowigzkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy takze tabliczki
ostrzegawcze montowane na urzgdzeniach sterowanych automatycznie.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe potozenia zaworu i
sposob ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wykonawca oznakuje w sposob umozliwiajacy tatwg identyfikacje wszystkie rurociggi. Rurociggi powinny
posiada¢ oznaczenia w odlegto$ciach maksymalnie co 5 metréow i w miejscach przej$¢ rurociggdéw przez
Sciany i podiogi oraz wejs¢ i wyjs¢ do i z budynku. Proponowany system oznakowania rurociggéow
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym bgdz metalu i muszg mie¢ wygrawerowany
tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny byé przymocowane w sposdb
trwaty. Naklejki i tabliczki przyklejane lub tez tasma do oznaczania nie beda akceptowane.

2.8 Ttumienie hafasu

Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé takie urzadzenia i $rodki techniczne ograniczajgce
powstawanie i rozprzestrzenianie hatasu, aby poziom hatasu wewnatrz obiektéw jak i na zewnatrz nie
przekroczyt maksymalnych pozioméw okreslonych w przepisach i normach. Pomiary hatasu nalezy
przeprowadzi¢ podczas uruchamiania, pracy i zatrzymywania urzadzen. Instalacja, ktéra nie spetni
wymagan odnosnie poziomu hatasu nie zostanie odebrana przez Inzyniera, do momentu wprowadzenia
przez Wykonawce, na wiasny koszt, skutecznych $rodkédw ograniczajgcych powstawanie i
rozprzestrzenianie hatasu.

2.9 Ustugi specjalistow- pracownikéw Producentow

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistbw bedgcych pracownikami producentéw Swiadczone
podczas przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawca.

2.10 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystapienia awarii, przybyt na
teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

= ustalenia przyczyny awarii,

= podania sposobu jej usuniecia,
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= ustalenia terminu usuniecia awarii,

»= podania kosztéw naprawy.

3 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$é wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Kontrakt przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajgce i
opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sgsiednie drogi i chodniki a w
razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje réwniez
utwardzone powierzchnie nalezgce do Zamawiajgcego. Bez pozwolenia Inzyniera Wykonawca nie bedzie
tarasowat odcinka drog o dtugosci jezdni wiekszej niz 100 m niezaleznie od pory i czasu trwania takiego
tarasowania.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi i
oprzyrzagdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

5.2 Wytyczne realizacji inwestycji

Przebudowe istniejgcego rynku nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy dostep mieszkancow do
wiasciwych posesji oraz z zachowaniem czesciowego ruchu kotowego pojzdow. Wykonawca oceni,
w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wplyw dodatkowych wymagan i ograniczen
wynikajacych z koniecznosci utrzymania ciggto$ci eksploatacji oraz uzytkowania plac ratuszowego
w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robét o charakterze tymczasowym
niezbednych dla utrzymania ciggtosci.

Koszty spetnienia powyzszych wymagan nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

6 Kontrola Jakosci

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
projektowania i realizacji. Gdy jaki$ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na
samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez
samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badah i ich
czestotliwo$é, sg okresdlone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W
przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

6.1 Program zapewnienia jakos$ci
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogolng opisujgca:
— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robét,

— system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
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— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego rodzaju Robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku Materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

— dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwos¢é przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez
poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

6.2 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatoéw, ktore
budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania Materiatdéw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ Materiatdw i Robdt z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Kontraktem. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegolnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym
2) Dziennik budowy,
3) Dokumenty Wykonawcy,

4) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

5) Harmonogram Robdt,

6) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami,

7) Protokoty z prob, inspekciji, odbiorow,

8) Dokumenty zapewnienia jakosci,

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg
wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robét. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do tych dokumentéw.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w
uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny byé przechowywane tak dtugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inzynierem okresach
archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Odbiér Robot

7.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. O gotowos¢ danej czesci
Robét do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, w ciggu 1 dnia roboczego od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$c¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:
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= dostarczonych przez Wykonawce dokumentéow potwierdzajgcych jakos$¢ i zgodnos¢ wykonanych
robot z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie
inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,

= przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.

Zakres odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien byé zgodny wymaganiami
odpowiednich SST, norm, aprobat technicznych i wytycznych producentow.

Warunkiem podstawowym akceptacji robot przez Inzyniera jest, aby przeprowadzane zostaty zgodnie z
Kontraktem i daty wynik pozytywny wszystkie préby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary i sprawdzenia
tych robat.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokdle odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnosé wykonanych
robaét:

= zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacijg projektowa,
* rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen

= technologie wykonania robét,

= parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty
Z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

W2zér protokétu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

7.2 Odbior czesciowy
Przed wystgpieniem o Protokét Odbioru Robot Czesciowych Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego
wszystkie roboty, ktoérych Ptatno$¢ ma dotyczyc.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Fakture Przejsciowg wylgcznie,
kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Zakres odbioréw czesciowych powinien by¢ zgodny wymaganiami odpowiednich SST, norm, aprobat
technicznych i wytycznych producentéw.

Protokét odbioru rob6t Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Fakture Przejsciowg. Jezeli w zakres robot
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty, ktére zanikty lub ulegty zakryciu i ktére poddano
odbiorom wczesniej, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokdty z tych odbiordw.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajgcych z
Kontraktu.

7.3 Odbioér Konncowy.

7.3.1 Wymagania ogéine

1) Celem Odbioru Koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Inzyniera nastepujgcych
dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Instrukcja obstugi i konserwacji,

c) Protokdty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych,

d) Protokdty z wszystkich przeprowadzonych proéb i inspekciji,
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e) Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:
i) dokumenty atestacyjne,
i) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
iii) Swiadectwa jakosci,
iv) atesty higieniczne
v) inne
f) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzadzen,

3) Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci
do przystgpienia do Préb Koncowych.

4) Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Koncowego przed wydaniem przez Inzyniera potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob.

5) Nadzér nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu
w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany przepisami.

6) Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru uzgodnionego z
Inzynierem. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkow Komisiji.

7) Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
Odbioru w sposob dokumentujacy zgodnos¢ z Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentujgcy
osiggniecie parametrow kohcowych okreslonych w Kontrakcie.

8) Kazdg kolejng faze Odbioru mozna rozpoczgé wylgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

9) Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb, w
poszczegdlnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi warto$ciami tych parametrow
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie
proby.

10) Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, ktory pézniej bedzie
brat udziat w rozruchu.

7.3.2 Zakres i etapy Préb Koncowych
W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne

= sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

= sprawdzenie protokotdéw odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych,
protokotdéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.

= wykonanie préb, badan i inspekcji, ktorych przeprowadzenie w trakcie Odbioru Korncowego
przewidziano w poszczegélnych SST.

8 Zasady ptatnosci

8.1 Ustalenia ogodlne

Ptatnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie kwoty
ryczattowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.2 Ustalanie wartosci Robét dla potrzeb Przejsciowego Swiadectwa Platnosci.

Podstawa przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robét i pozytywny wynik ich inspekgciji,
wraz z potwierdzenie wykonania roboét przez Inzyniera Kontraktu.

Warto$¢ robdt, stanowigcych podstawe Faktury Przejsciowej ustalana bedzie na podstawie kwot
ryczattowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilosci robét szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji
zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.
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W trakcie inspekcji okreslona zostanie szacunkowa ilos¢ robot, ktére majg byé podstawg Faktury
PrzejSciowej w postaci procentowego udziatu w wartosci pozycji Wykazu Cen, do ktérej nalezg
przedmiotowe roboty. W celu poprawnego okreslenia ilosci robot Wykonawca na zgdanie Inzyniera
udostepni informacje na temat wartosci elementéw robét wchodzacych w zakres danej pozycji wykazu
Ptatnosci.
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