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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budynk socjalno-garażowey na terenie poligonu pożarniczego w Luboniu - etap I.
ADRES INWESTYCJI   :     Luboń , ul. Magazynowa 3, działka nr 7/2  
INWESTOR   :     Szkoła Aspirantów

Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ADRES INWESTORA   :     61-459 Poznań , ul. Czechosłowacka 27
BRANŻA   :     drogowa

DATA OPRACOWANIA   :     04.07.2017r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04.07.2017r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty drogowe
1

d.1
KNR 2-01
0121-02
analogia

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych ha

0,1057 ha 0,106
RAZEM 0,106

2
d.1

KNR 2-31
0801-03
analogia

Mechaniczne rozebranienawierzchni betonowej o grubości 12 cm m2

67,400 m2 67,400
RAZEM 67,400

3
d.1

KNR 4-01
0108-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

m3

26,960 m3 26,960
RAZEM 26,960

4
d.1

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km: grunt kat. III.
Odhumusowanie terenu

m3

636,10 m3 636,100
141,80 m3 141,800

RAZEM 777,900
5

d.1
KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km: grunt kat. III.
Makroniwelacja terenu do rzędnej podbudowy

m3

559,40 m3 559,400
103,50 m3 103,500

RAZEM 662,900
6

d.1
KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 10

m3

poz.4 m3 777,900
poz.5 m3 662,900

RAZEM 1 440,800
7

d.1
KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - nasyp

m2

114,10 m2 114,100
82,80 m2 82,800

RAZEM 196,900
8

d.1
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
pod drogą

m2

547,000 m2 547,000
RAZEM 547,000

9
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
pod chodniki

m2

83,000 m2 83,000
RAZEM 83,000

10
d.1

KNR 2-31
0104-07 +
KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm.

m2

547,000 m2 547,000
RAZEM 547,000

11
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63mm
o grubości po zagęszczeniu: 15cm - plac

m2

547,000 m2 547,000
RAZEM 547,000

12
d.1

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o grubości po zagęszczeniu: 10 cm - plac

m2

547,000 m2 547,000
RAZEM 547,000

13
d.1

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o grubości po zagęszczeniu: 10 cm - chodnik

m2

83,000 m2 83,000
RAZEM 83,000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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