Pracownia Architektoniczna ATRIUM JM
60-771 Poznan ul. Jana Matejki 66/7

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budynk socjalno-garazowey na terenie poligonu pozarniczego w Luboniu - etap .
ADRES INWESTYCJI  :  Lubon, ul. Magazynowa 3, dziatka nr 7/2
INWESTOR : Szkota Aspirantow
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ADRES INWESTORA  :  61-459 Poznan , ul. Czechostowacka 27
BRANZA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2017r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.07.2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty drogowe
1/KNR 2-01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych ha
d.1|0121-02
analogia
0,1057 ha 0,106
RAZEM 0,106
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranienawierzchni betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-03
analogia
67,400 m?2 67,400
RAZEM 67,400
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
d.1/0108-05 legtos¢ 10 km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
26,960 m3 26,960
RAZEM 26,960
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku m3
d.1/0212-07 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km: grunt kat. Il1.
Odhumusowanie terenu
636,10 m3 636,100
141,80 m3 141,800
RAZEM 777,900
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku m3
d.1/0212-07 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km: grunt kat. Ill.
Makroniwelacja terenu do rzednej podbudowy
559,40 m3 559,400
103,50 m3 103,500
RAZEM 662,900
6/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l
Krotnos¢ = 10
poz.4 m3 777,900
poz.5 m3 662,900
RAZEM 1 440,800
7/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - nasyp
0104-08
114,10 m?2 114,100
82,80 m?2 82,800
RAZEM 196,900
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 pod droga
547,000 m?2 547,000
RAZEM 547,000
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 pod chodniki
83,000 m?2 83,000
RAZEM 83,000
10|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |[m2
d.1|0104-07 + |calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm.
KNR 2-31
0104-08
547,000 m?2 547,000
RAZEM 547,000
11|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63mm |m2
d.1/0114-05 0 grubosci po zageszczeniu: 15cm - plac
547,000 m?2 547,000
RAZEM 547,000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm m2
d.1|0114-07 + |o grubosci po zageszczeniu: 10 cm - plac
KNR 2-31
0114-08
547,000 m?2 547,000
RAZEM 547,000
13|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm  |m2
d.1|0114-07 + 0 grubosci po zageszczeniu: 10 cm - chodnik
KNR 2-31
0114-08
83,000 m?2 83,000
RAZEM 83,000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36763
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
-3-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36763




