Pracownia Architektoniczna ATRIUM JM
60-771 Poznan ul. Jana Matejki 66/7

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budynk socjalno-garazowey na terenie poligonu pozarniczego w Luboniu - etap II.
ADRES INWESTYCJI  :  Lubon, ul. Magazynowa 3, dziatka nr 7/2
INWESTOR . Szkota Aspirantéw
Paristwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ADRES INWESTORA  :  61-459 Poznari , ul. Czechostowacka 27
BRANZA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2019
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.05.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty drogowe
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku m3
d.1]0212-07 samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 5 km: grunt kat. Ill.
Odhumusowanie terenu
38,360 m3 38,360
RAZEM 38,360
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.1/0103-04 pod chodniki
83,000 m2 83,000
RAZEM 83,000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm  |m2
d.1/0114-07 + o grubosci po zageszczeniu: 10 cm - chodnik
KNR 2-31
0114-08
83,000 m2 83,000
RAZEM 83,000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m2
d.1|0114-05 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu: 15 cm - pobocze
54,700 m2 54,700
RAZEM 54,700
5|KNR 0-11 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej , grubosci 8cm na podsypce z kru- |m2
d.1/0317-03 szywa tamanego 0/4 (np.: grysu bazaltowego)- typ H ECO kolor szary - plac
analogia
547,000 m2 547,000
RAZEM 547,000
6|KNR 0-11 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piasko- |m?2
d.1]0321-01 wej - typ H kolor czerwony - chodnik 6cm
analogia
83,000 m2 83,000
RAZEM 83,000
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 12x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1]{0403-03 towo-piaskowej
125,000 m 125,000
RAZEM 125,000
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
5,900 m3 5,900
RAZEM 5,900
9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe zatopiony o wymiarach 10x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1]0403-03 wo-piaskowej
29,500 m 29,500
RAZEM 29,500
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
1,550 m3 1,550
RAZEM 1,550
11{KNR 2-31 Opornik betonowe wystajace, o wymiarach: 6x25 cm - na podsypce cemento- [m
d.1]0407-01 wo-piaskowej gr. 3cm
47,000 m 47,000
RAZEM 47,000
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
1,430 m3 1,430
RAZEM 1,430
13{KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm. m2
d.1{0510-01 +
KNR 2-01
0510-02
347,000 m?2 347,000
RAZEM 347,000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36763
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM |
Kosztorys netto
VAT

Razem brutto

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1/ORGBUD wyd.Il 1987, biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.Ill 1993,biuletyny do 9 1996
3/IGM wyd.ll 2001
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