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CZESC 1l

ZAKRES PRAC
ETAP i

e BRANZA BUDOWLANA

e Roboty wewnetrzne.
Prace zabezpieczajgce, ostonowe, zabezpieczenia okien.
Rusztowania.

Czes¢ socjalna
Wykonanie brakujgcych $cianek dziatowych gr. 6,5 cm, w sanitariatach,
z kotwieniem ze $cianami istniejgcymi, z obustronnym tynkiem.

Przekucie brakujacych otworéw w $cianach i sufitach, pod przejscia
instalacyjne i zamurowanie otworéw zbednych.

Montaz stolarki drzwiowej z o$cieznicami, okuciami i listwami progowymi.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych,
izolacje pionowe w natryskach i licowanie $cian ptytkami ceramicznymi,
narozniki fazowane.

Montaz luster wklejanych w sanitariatach.

Realizacja posadzek z ptytek ceramicznych i kamionkowych tgcznie z
ceramicznymi cokolikami - pomieszczenia sanitarne, porzgdkowe, techniczne.

Wykorhczenie schoddw - oktadziny schodéw z granitogresu schodowego,
montaz balustrad ze stali nierdzewne;.

Wykonanie gtadzi szpachlowych, gruntowanie i malowanie Scian i sufitow.
Wykonanie $cianek systemowych w sanitariatach.
Montaz boazerii $ciennej w przestrzeniach komunikacyjnych.

Wykonanie posadzek zgrzewanych z wyktadzin z tworzyw sztucznych,
obiektowych, zgrzewanych, rulonowych z wywinietymi cokolikami.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

- zabezpieczenie podciggéw z profili stalowych POZ. 10 pod stropem parteru
wg rysunkéw z PW

- zabezpieczenie belki HEA 500 POZ. 10 do klasy R60

- zabezpieczenie p.poz. zwiernczenia $ciany miedzy garazem a budynkiem
socjalnym wg rys O1A.
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Sufity podwieszone z ptyt G-K na ruszcie, obwodowo dylatowane,
w pomieszczeniach na pietrze.

Obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi widocznych przewodow instalaciji.

Cze$¢ garazowa.
Realizacja posadzki przemystowej z dylatacjami.

Docieplenie Sciany wewnetrznej garazu przy czesci socjalnej, wetng mineralng
gr. 10,0 cm z tynkiem na siatce. Demontaz i powtérny montaz koryt
instalacyjnych na Scianie - praca dodatkowa, poza projektem.

Montaz odwodnienia liniowego w posadzce hali garazowej.

Wykonanie gtadzi szpachlowych i malowanie Scian.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe
- zabezpieczenie belki HEA 500 POZ.10 do klasy R60, przez malowanie.

Montaz trzech bram garazowych.

Montaz wzmocnien z kgtownikdw stalowych, przy bramach.

e Roboty zewnetrzne.

Elewacje: termoizolacja - ocieplanie $cian, wyprawy elewacyjne, malowanie.
Ocieplenie réwniez Sciany garazu, od strony przysziej rozbudowy.

Montaz oktadzin elewacyjnych typu Rockpanel,

Realizacja obrébek blacharskich.

Montaz barierek zabezpieczenia wysokich okien i drzwi.
Slusarka: montaz wycieraczki, uchwytdw, balustrad.
Wykonanie stopni zewnetrznych z izolacjami i wykonczeniem.

Realizacja opaski szer.60 cm z kostki betonowej - jak chodnik, dtugosci okoto
15,0 m.

Wykonanie koryt pod rurami spustowymi 6 szt..dt 1,5 m.
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e BRANZA SANITARNA

Montaz instalacji pompy ciepta: pompa ciepta GALMET- Airmax2 15 Gt z
doprowadzeniem instalacji zewn., z automatykg i sterowaniem, petna
instalacja wg projektu — Ip. 2.2, poz. 148, 150 - 166.

Montaz baterii umywalkowych, natryskowych, zmywakowych - Ip. 2.3, poz.
183 - 186

Montaz wpustéw tazienkowych

Montaz umywalek, ustepdw, kabin natryskowych, pisuaréw i zlewdw
Instalacja wentylacji — cato$¢— Ip. 2.5, poz. 218 — 301

System detekcji dwutlenku wegla — 1p.2.5.12, poz. 301

Klimatyzacja w sali wyktadowej nr 102.

Ptukanie instalacji i powtérna proba szczelnosci instalacji c. o..

e BRANZA DROGOWA

Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej typu ECO gr.8,0 cm, kruszywa
tamanego — pobocze, montaz kraweznikéw drogowych z tawami betonowymi.
Chodnik i placyk pod $mietnik - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.
6 cm z podbudowa, montaz kraweznikdw

Uksztattowanie terenu wokot budynku, humusowanie skarp z obsianiem trawa.

e BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Rozdzielnie RK wyposazy¢ w roztgcznik izolacyjny FR300 3P 32A.

2. Montaz w przygotowanych puszkach p/t gniazd wtyczkowych 230V, tgcznikow
oswietlenia.

3. Montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych i zewnetrznych. Montaz opraw
nad umywalkami w pomieszczeniach wc dostosowaé do zastosowanych
luster.

4. Ze wzgledu na zmiane produkowanych opraw oswietleniowych, dokonaé
zmiany opraw montowanych w pomieszczeniach szatni i wc.
W szatniach, pom. porzgdkowym zastosowac¢ oprawy BARI DL LED 230 1P44
15W 4000K, natomiast w pom. wc oprawy BARI DL LED 230 IP65 15W
4000K.

5. Oswietlenie awaryjne - w wybranych pomieszczeniach zainstalowac
indywidualne oprawy awaryjne, pracujgce w systemie pracy SE. Dla
wskazania drogi ewakuaciji instalowaé oprawy indywidualne o$wietlenia
awaryjnego. Zastosowac oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami.

6. Wszystkie gniazda wtyczkowe stosowac z bolcem uziemiajgcym. Gniazda
wtyczkowe w kuchni, jej zapleczu, weztach sanitarnych stosowacé
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1.

hermetyczne, a w pozostatych pomieszczeniach stosowac gniazda zwykte.
Stosowac osprzet zwykty IP 20 lub hermetyczny IP44 podtynkowej serii
NILOE LEGRAND lub réwnowazny.

7. Wykonano wyjscia kablowe pod podtgczenie odbiornikéw sity. Sprawdzié
wyprowadzenia pod odbiorniki wentylacji- zgodnie z uwagami branzy
wentylacji, zostaty zmienione lokalizacje wentylatoréw w pomieszczeniach
WC. Dostosowacé podtgczenia do lokalizacji urzgdzen. Montaz gniazd sitowych
w pom. nr 5, 15.

8. Ze wzgledu na mozliwo$¢ obstugi pomieszczenia maszynowni przez firme
zewnetrzng, w tym pomieszczeniu nalezy zabudowac rozdzielnie z licznikiem
pradu, podtgczy¢ odpowiednie odbiorniki. Wszystko zostanie ujete w
kosztorysie.

9. W pomieszczeniu nr 104 nalezy zainstalowac lokalng szyne wyréwnawczg
MSWH1. Szyne te nalezy podtaczy¢ do gtdwnej szyny wyréwnawczej GSW,
w rozdzielni gtéwnej RG. Rezystancja uziemienia, zmierzona na lokalnej
szynie uziemiajacej w pom. nr 104 nie moze by¢ wyzsza niz 1Q.”
Do lokalnej szyny wyréwnawczej nalezy poditgczy¢ szafe 19”, konice korytek i
drabinek w pom. 104 — polaczenie wykonaé przewodem LgY 16mm?.
Koniec kable H1000 w budynku ( pomieszczenie rozdzielni gtdbwnej RG)
podtaczyc do GSW przewodem LgY 16mm?>.

10. Po zakonczeniu wszystkich prac wykona¢ pomiary wg pkt. 5.

11. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajgcego.

. BRANZA TELETECHNICZNA

Wykonaé wprowadzenie kanalizacji telekomunikacyjnej do budynku zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz normami TPSA. Odkopacé rure
telekomunikacyjng na odcinku 2 m od strony budynku, nabudowac na rurze
telekomunikacyjnej studnie SK1 przy budynku. Zastosowaé pokrywe z
wywietrznikiem. Wprowadzenia rury telekomunikacyjnej do budynku uszczelnié
przeciwwilgociowo oraz przed przedostawaniem sie gazu. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem projektanta.

Przebudowac trasy kablowe do stanu zgodnego z ze stanem projektowanym.
Projekt precyzuje: "Oznaczenia na rysunkach

Linig przerywang oznaczone zostaly trasy kablowe ponad sufitem podwieszanym
w pomieszczeniach w niego wyposazonych oraz pod istniejgcym sufitem
w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego.”

Zaprojektowany stan przewiduje prowadzenie poziomych tras okablowania pod
sufitem parteru czesci biurowej w rurkach na prostych odcinkach natomiast na
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zakretach lub rozgatezieniach zaprojektowane =zostaly ,Rewizie 0,2x0,2
w zabudowie z ptyty G-K”.
Zapewni¢ mozliwo$¢ wymiany okablowania w przysztosci.

3. Uzupetni€ instalacje potgczen wyréwnawczych. Doprowadzi¢ warto$é uziomu do
zgodnosci z projektem. Projekt precyzuije:
W pomieszczeniu nr 104 (budynkowy punkt dystrybucyjny dla budynkéw B1 i B2)
nalezy zainstalowac lokalng szyne wyréwnawczg. Szyne te nalezy podfgczy¢ do
gtownej budynkowej szyny wyréwnawczej przewodem LgY16 zétto-zielonym.
Rezystancja uziemienia, zmierzona na lokalnej szynie uziemiajgcej
w pomieszczeniu nr 104 nie moze byé wyzsza niz 1Q.”

4. Wybudowac¢ okablowanie teleinformatyczne w sposéb zgodny ze stanem
projektowanym.
Projekt precyzuje:
,Dla okablowania poziomego sieci teleinformatycznej nalezy uzyc¢ kabla UTP
firmy MOLEX, system PowerCAT kat 5e. Ewentualna zamiana producenta musi
dotyczyc¢ catosci toru kablowego :gniazdo-kabel instalacyjny-panel.”,
Minimalna $rednica zyly: 24 AWG (0.51mm). Konstrukcja przewodnika: miedz.
Prace zwigzane z budowg okablowania teleinformatycznego powierzyé
podmiotowi posiadajgcemu status Certyfikowanego Instalatora przyjetego
systemu okablowania strukturalnego. Po wybudowaniu okablowania
teleinformatycznego wystawi¢ 25-letnig gwarancje niezawodnosci przyjetego
producenta okablowania strukturalnego (zapewnienie parametréw transmisyjnych
w klasie D) i wraz z dokumentacjg powykonawczag i pomiarami dostarczyé jg
Zamawiajgcemu. Kierowanie robotami zwigzanymi zbudowg okablowania
teleinformatycznego powierzyé osobie posiadajgcej uprawnienia budowlane
w telekomunikacji.
Projektant zwraca uwage, ze w czesSci biurowej przytgcza do kamer nalezy
lokalizowac pod sufitem parteru. Wykona¢ przepusty fi 18 mm ze spadem 15% na
zewnatrz. Zachowac normatywne odlegtosci od zwoddw instalacji odgromowe.

5. Zweryfikowac lokalizacje anten i ewentualnie skorygowac lokalizacje przytaczy
POL-RA, POL-AA.
Projekt precyzuje: ,Lokalizacje anten POL-RA, POL-AA, potwierdzi¢ przy pomocy
pomiarow sygnatu. Pomiary wykonac po zrealizowaniu stanu surowego
zamKnigtego oraz $cian dziatowych. Jezeli wyznaczone w projekcie lokalizacje
okazg sie niewtasciwe, nalezy uzgodnic¢ z projektantem lokalizacje zamienne
oraz skorygowac trasy kablowe.”

6. Dostarczy¢ i zainstalowaé szafe teleinformatyczng zgodnie z projektem i w/w
uwagami (uprzednio potwierdzi¢ gabaryty) oraz wyposazy¢ jg zgodnie z
projektem.

W zwigzku z pomiarami stanu istniejgcego dokonanymi przez Projektanta nalezy
uwzgledni¢ ponizsza uwage:

WysokosSc pomieszczenia (z pomiardw) pocigga za sobg koniecznosc
przesuniecia szafy 19” 42U na Sciane rozdzielajgcg pom 104 i 102. Szafe
zainstalowac w odlegtosci 95cm od $ciany rozdzielajgcej pom.104 od garazu
frontem w kierunku wejscia do pom.104. Sposéb wykoriczenia sufitu
skoordynowac z realng wysokoScig przyjetej szafy teleinformatyczney.
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7. Zainstalowac gniazda i panele teleinformatyczne oraz dokonaé pomiaréw zgodnie
z projektem.

8. W porozumieniu z Zamawiajgcym (dostawa elementdw instalacji antenowej
przez Zamawiajgcego) wykonac pozostate elementy celem doprowadzenie stanu
do zgodno$ci z projekiem. Zainstalowaé gniazda antenowe oraz po instalac;ji i
anten i wzmacniaczy przez Zamawiajgcego dokonac pomiaréw sygnatu.

9. Potgczenie POL-PH1 przebudowacé do stanu zgodnego z projektem.

10. Przed ewentualnym zastosowaniem elementéw zamiennych Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskanie akceptacji produktu zamiennego pod rygorem odnowy
jego przyjecia.

11. Podtgczenie do anteny radiowe;.
Poniewaz przewdd H1000 nie zostat zabezpieczony przed dziataniem warunkow
atmosferycznych nalezy zweryfikowa¢ jego przydatno$é do uzytkowania.
W przypadku stwiedzenia pogorszenia parametrow w stosunku do parametrow
deklarowanych przez producenta przewdd wymienig.
W miejscu zakonczenia przewodu H1000 w budynku, doprowadzi¢ miejscowe
potgczenie wyréwnawcze LgY 6 mm? z RG.
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